
 PEMEX	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		

Mecanismo de Gastos No Recuperables




 PEMEX	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con lo establecido en las Políticas y Lineamientos para Abastecimiento (PyLA), en su fracción IV.14.8 y Anexo 1; y, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, Artículo 18, Artículo 20 fracción IX y del Artículo 36 fracciones XVIII, XIX y XX, se extiende el presente mecanismo de Gastos No Recuperables.

DEFINICIONES

Para efectos del presente mecanismo serán aplicables las definiciones que se establecen a continuación, así como las establecidas en el Anexo 1 "Metodología para la Elaboración y Aplicación de Mecanismos de Ingeniería de Costos" de las Políticas y Lineamientos para Abastecimiento.

ADP: Administrador del Proyecto o la persona que este designe para tal efecto.

ACont: Área de Contratación, área de procura y abastecimiento, competente para dirigir los Procedimientos de Contratación y la suscripción de contratos y convenios.

CONCEPTOS: Son los suministros que integran el catálogo de conceptos.

GICAM: Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado.

GNR: Gastos No Recuperables.

PARTICIPANTE: Persona física o moral que interviene en el procedimiento de contratación.

PEMEX: Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS).

PROVEEDOR: La persona física o moral que, mediante la celebración de un contrato derivado de un Procedimiento de Contratación, otorga a las Empresas Productivas, bienes, arrendamientos, obras o servicios.

PU: Precio Unitario, Costo por unidad de concepto terminado.

CONSIDERACIONES GENERALES

Para considerar los gastos en que pudieran incurrir el Participante derivado de la cancelación de un procedimiento de contratación o bien en que incurre el PROVEEDOR cuando se suspende o se termina anticipadamente un Contrato, la **GICAM** elabora el presente Mecanismo de **GNR**, para la determinación de dichos gastos.

En el presente Anexo **GNR** se establecen tanto el Mecanismo, como los criterios para efectuar el Catálogo de Costos Unitarios, que permita al **ACont** y/o **ADP** la cuantificación de los **GNR**, así mismo, contendrá las fuentes de información que se utilizarán o la forma en que se determinarán de acuerdo con la circunstancia de las cuales deriven dichos gastos, de manera enunciativa mas no limitativa, se tomará como base lo señalado en el presente Anexo.


El reconocimiento de los **GNR**, sólo procederá para los supuestos de cancelación de un procedimiento de contratación; suspensión de un Contrato; o bien, cuando se determine la terminación anticipada de un Contrato.

De acuerdo a lo anterior se establecen los puntos generales siguientes:




 PEMEX	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		

- Para la atención de la solicitud de **GNR**, la dictaminación de procedencia de los conceptos, así como la documentación que se envíe a la **GICAM**, deberá estar avalada técnicamente por el **ADP**.
- Los **GNR** se pagarán a costo directo.
- Cuando el Contrato prevea Ajuste de Precios o Costos, los conceptos que se reconozcan como **GNR** y que se encuentren de origen, se actualizarán con el último Factor de Ajuste de Precios o Costos autorizado previo a la suspensión o terminación anticipada del Contrato.
- Los **GNR** que se establecen en el presente Mecanismo, no son aplicables para Causas de Fuerza Mayor, por lo que en el caso de que se determine en el procedimiento de contratación el reconocimiento de **GNR** por Causas de Fuerza Mayor, la **GICAM** procederá conforme lo que se establezca en el clausulado del Contrato.
- El Participante tendrá un **plazo de 30 días naturales** posteriores a la notificación de la cancelación del procedimiento de contratación o de la firma del Contrato, para solicitar los **GNR**.
- En el caso de suspensión, el **PROVEEDOR** tendrá un **plazo de 30 días naturales** a partir de la notificación del **ADP** que dé por terminada la suspensión para solicitar los **GNR**, en caso de que dicho plazo no se establezca en la cláusula correspondiente en el Contrato.
- En el caso la terminación anticipada, el **PROVEEDOR** deberá solicitar los **GNR** derivados de la terminación anticipada, una vez que ésta surta sus efectos y **a más tardar 30 días naturales** antes de la fecha de la firma del finiquito.
- Cuando en el Contrato se indique un plazo de solicitud de **GNR**, el **GICAM**, verificará que la solicitud realizada por el **PROVEEDOR**, se haya realizado en el periodo establecido, en caso contrario, procederá a realizar la devolución de la solicitud al **ADP**.
- Tanto el **PROVEEDOR** como el **ADP**, estarán obligados a entregar, cualquier información o documentación adicional que la **GICAM** requiera para determinar los **GNR**.
- Cuando no obtenga respuesta a la solicitud de información o aclaración, por parte del **ADP** y/o **PROVEEDOR**, la **GICAM** procederá a devolver la solicitud de **GNR** en un **plazo máximo de 15 días hábiles**.
- La **GICAM** notificará al **ADP** y/o **ACont** a través del Sistema de Correspondencia Institucional y/o correo electrónico institucional.
- La **GICAM** una vez que se cuenten con toda la información requerida para su elaboración, tendrá como plazo máximo de atención 40 días hábiles, para el caso de **GNR** por terminación anticipada el plazo de emisión se ajustará considerando el plazo señalado en el clausulado del Contrato para la firma del finiquito.
- En el supuesto de que no se pueda conciliar con el **PROVEEDOR** los costos unitarios de los **GNR** determinados por la **GICAM**, esta condición no lo exime de que le sean aplicados.
- El **ADP** y/o el **ACont** es el responsable de la correcta cuantificación y aplicación del(los) **GNR** emitidos por la **GICAM** de la aplicación del mecanismo correspondiente.

 PEMEX	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		

- En el caso de prorrogarse la vigencia del Contrato, la aplicación de los **GNR** derivados de la suspensión o la terminación anticipada del Contrato, también serán aplicables durante el período de prórroga establecido de común acuerdo entre las partes.
- En caso de requerirse alguna corrección en los costos unitarios de los **GNR** emitidos durante la vigencia del Contrato, inclusive, en su finiquito, éstas se realizarán por parte de la **GICAM**, y se darán a conocer al **ADP** para su aplicación y posterior cuantificación.

GNR ANTES DE LA FIRMA DE CONTRATO.

Los Gastos No Recuperables antes de la firma del Contrato, son los que se generen por los siguientes supuestos:


- Cancelación de un proceso de contratación por causas diferentes a un caso fortuito y fuerza mayor, y/o
- Cancelación de la firma de un Contrato por causas imputables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Filiales.

Cuando, por razones fundadas y motivadas, se realice la cancelación de un procedimiento de contratación o la firma de un Contrato, se cubrirán los **GNR** que procedan, siempre y cuando los mismos sean comprobables y razonables; estén directamente relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas y hayan sido documentados, limitándose a lo siguiente:

- Costos de las Bases de Contratación, en su caso.
- Cuando apliquen los costos de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a los eventos del proceso (visita al sitio, precalificación, juntas de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas, evento de oferta subsecuente de descuento, negociación de precios, acto de fallo, y en su caso, a la firma del Contrato, etc.), en el supuesto de que el **PROVEEDOR** no resida en el lugar en que se realice el procedimiento.
- Costo de la preparación e integración de la proposición.
- El costo de las garantías de cumplimiento, sólo en el caso del **PROVEEDOR** ganador; y para los demás participantes para el caso de la garantía de sostenimiento de las ofertas, debidamente documentados.

La solicitud de los **GNR** antes de la firma de Contrato la recibirá la **GICAM** por parte del **ACont**, quién previamente junto con el **ADP**, desde el ámbito de su competencia, validarán los conceptos y unidades que se reconozcan como **GNR** antes de la firma de Contrato para cada uno de los **PROVEEDOR** que lo soliciten, siempre y cuando, los mismos sean comprobables y razonables, estén directamente relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas y hayan sido documentados.

Cuando la cancelación del procedimiento de contratación o de la firma del Contrato sea derivado de alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, las Empresas Productivas, no realizarán pago alguno por concepto de **GNR**.

	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE LOS GNR ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La **GICAM** deberá recibir como parte de la solicitud de los **GNR** por parte del **ACont**, los siguientes documentos, debidamente avalados por el **ACont** y por el **ADP** desde el ámbito de su competencia.

- Copia del Documento de cancelación.
- Dictamen del **ACont** y/o del **ADP**, que incluya los conceptos y unidades que se reconozcan.
- Solicitud original del Participante fundada y motivada para el pago de **GNR**, incluyendo el análisis del cálculo elaborado por el Participante.
- Original o copia de documentos que demuestren el gasto generado relacionado directamente con el procedimiento de contratación o con la cancelación de la firma del Contrato. Los documentos, cuando aplique, deberán cumplir con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.
- La demás información o documentación que requiera la **GICAM**, la cual, cuando aplique, deberán cumplir con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.

EMISIÓN DEL RESULTADO DE LOS GNR ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La **GICAM** emitirá el resultado de la solicitud de **GNR** mediante oficio al **ACont** con copia al **ADP**, adjuntando el documento denominado "Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables", el cual contendrá los costos unitarios de los mismos, en caso de que sean procedentes, de acuerdo al Formato 4 "Anexo GNR-XX Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables".

En el caso de que, por algún motivo, no fuera posible su conciliación con el **PROVEEDOR**, la **GICAM** podrá autorizar los **GNR**, elaborando el "Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables", y en su caso, señalará en el oficio al **ACont** para su devolución, aquellos que no fue posible conciliar, indicando las razones para que el **ACont** tome las medidas que considere pertinentes.


En caso de que el **ADP** requiera modificaciones al presente mecanismo, deberá solicitarlo de manera oficial a la **GICAM**, fundamentando y motivando el cambio que se requiera.

GNR DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

Los Gastos No recuperables después de la firma del Contrato, son los que se generen por los siguientes supuestos:

- Suspensión temporal total o parcial del Contrato por causas imputables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Filiales.
- Terminación anticipada por causas imputables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Filiales.

En estos supuestos, **PEMEX** a solicitud escrita del **PROVEEDOR**, podrán cubrir los **GNR** en que hubiere incurrido cuando **PEMEX** haya suspendido o terminado anticipadamente un

 PEMEX	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		

Contrato; siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate, observado lo estipulado en el Contrato.

Si durante la vigencia del Contrato existen suspensiones por períodos reducidos y difíciles de cuantificar, la **GICAM** podrá requerir para la atención de las solicitudes de **GNR** que el **ADP** y el **PROVEEDOR** acuerden que los períodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada.

En los Contratos de Adquisiciones, cuando se generen **GNR** después de la formalización del Contrato, la **GICAM** a solicitud del **ADP**, observando lo estipulado en el Contrato procederá, en cada caso conforme a lo siguiente:

- En todos los casos, para la realizar la atención de la solicitud de **GNR**, la información proporcionada por el **PROVEEDOR** debe contar con la validación técnica del **ADP**.
- Para la determinación de estos gastos, se deberán considerar como base para su cálculo, los costos originales de Contrato, y las órdenes de surtimiento pendientes por entregar antes de la fecha de suspensión y firmadas por el **ADP**.
- Cuando los costos a reconocer no estén citados de manera explícita, pero sean parte de los alcances originales del Contrato, estos deberán ser validados por el **ADP**; ser demostrables y ser Costos Razonables.
- Los costos considerados para la elaboración del cálculo que soporte la solicitud de los **GNR** deberán presentarse sin incluir el impuesto al valor agregado.

GNR EN CASOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Sin menoscabo de lo estipulado en el Contrato, este tipo de **GNR** aplican cuando el **ADP** realiza la suspensión temporal total o parcial del Contrato de Adquisiciones por causas imputables a **PEMEX**, y cuando estos se establezcan como parte de los términos y condiciones del Contrato.

TIPOS DE GNR QUE SE PODRÁN RECONOCER EN CASOS DE SUSPENSIÓN

La **GICAM**, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para la elaboración del Catálogo de Costos Unitarios de los conceptos que el **ADP** reconozca en el Dictamen Técnico, derivado de la Suspensión del Contrato, observando lo estipulado en el Contrato, procederá conforme a lo siguiente:

Para el análisis del cálculo elaborado por el **PROVEEDOR**, la **GICAM** sólo podrá considerar los siguientes conceptos durante la suspensión:

- 1) El costo de la extensión de garantías derivado de la suspensión del Contrato.
- 2) Los costos por concepto de Renta de oficinas (excluyendo las oficinas centrales del **PROVEEDOR**, almacenes o bodegas que hubiere rentado el **PROVEEDOR** con el objeto de atender directamente las necesidades de la entrega de los bienes derivado de la suspensión del Contrato. En caso de que estos conceptos sean compartidos con otro Contrato o no se utilicen a su capacidad total, se le pagará la parte proporcional que se hubiere utilizado durante la suspensión del Contrato.

	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		

- 3) Los costos por concepto de almacenaje que se hayan derivado y durante la suspensión del Contrato relacionado con las necesidades de la entrega de los bienes relacionado con el alcance del Contrato, en el caso de que exista un concepto establecido en el catálogo del Contrato para almacenaje, no procederá el pago de este costo de **GNR**.
- 4) Los costos por concepto del personal directamente relacionado a la entrega de los bienes, considerado el estrictamente necesario y que tuvo una función específica durante la suspensión.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE LOS GNR POR SUSPENSIÓN DE CONTRATO.

La **GICAM** deberá recibir del **ADP** como parte de la solicitud de los **GNR** en casos de suspensión del Contrato para Adquisiciones, los documentos siguientes:

- 1) Oficio de solicitud del **ADP**.
- 2) Copia de la designación del **ADP** o de la persona que este designe para tal efecto.
- 3) Acta circunstanciada o documento firmado por el **ADP** en el que se formalice la suspensión.
- 4) Dictamen Técnico del **ADP** que incluya los conceptos y unidades que se reconozcan.
- 5) Copia del Oficio de solicitud del **PROVEEDOR**, fundado y motivado, incluyendo el análisis del cálculo elaborado por el **PROVEEDOR** con los soportes documentales correspondientes, dirigido al **ADP**, referentes al pago de los **GNR** por suspensión del Contrato. Los documentos, cuando aplique, deberán cumplir con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.
- 6) Documentos que soporten los **GNR** generados como parte la adquisición, según correspondan:
 - a) Las ordenes de surtimiento pendientes por entregar antes de la fecha de suspensión, firmadas por el **ADP**.
 - b) Los programas (cuando aplique).
 - c) Los costos originalmente propuestos por el **PROVEEDOR**.
- 7) La demás información o documentación que requiera la **GICAM**. Debiendo cumplir, cuando aplique, con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.

GNR EN CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Sin menoscabo de lo estipulado en el Contrato, este tipo de **GNR** aplican cuando el **ADP** realiza la terminación anticipada del Contrato de Adquisiciones por causas imputables a **PEMEX**.

TIPOS DE GNR QUE SE PODRÁN RECONOCER EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

La **GICAM**, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para la elaboración del catálogo de costos unitarios de los conceptos que el **ADP** reconozca en el Dictamen Técnico, derivado de la terminación anticipada del Contrato, observando lo estipulado en el Contrato, procederá conforme a lo siguiente:

 PEMEX	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		


Para el análisis del cálculo elaborado por el **PROVEEDOR**, la **GICAM** sólo podrá considerar los siguientes conceptos:

- 1) El costo de los bienes que se encuentren en procesos de fabricación al momento de la terminación anticipada se podrá reconocer como **GNR**, ya sea el costo de la cancelación de su fabricación o el costo total de los bienes o materiales, en cuyo caso deberán ser entregados a **PEMEX**. Lo anterior deberá ser determinado por el **ADP** mediante el dictamen respectivo.
- 2) El costo de la parte no amortizada de la garantía de cumplimiento.
- 3) El costo de penalización por concepto de cancelación de Renta de oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado el **PROVEEDOR** con el objeto de atender directamente las necesidades de la entrega de los bienes derivado de la terminación anticipada del Contrato.
- 4) El costo por concepto de liquidación del personal directamente relacionado a la entrega de los bienes, siempre que haya sido contratado directamente por el **PROVEEDOR** o por el subcontratista autorizado como parte de los términos y condiciones establecidos en el Contrato para subcontratación, que no sea empleado permanente del **PROVEEDOR** o el subcontratista autorizado y, que la liquidación se lleve a cabo mediante un convenio de finiquito ante la autoridad competente. Dicha liquidación corresponderá exclusivamente al plazo del Contrato pactado. En los casos en que los sueldos del tiempo faltante del plazo del Contrato sean menores al pago de la indemnización, se optará por autorizar el pago del sueldo del tiempo restante.
- 5) El costo por concepto de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el **PROVEEDOR** para el cumplimiento del Contrato, que no puedan ser utilizados por el mismo para otros fines derivado de la terminación anticipada del Contrato.
En estos casos los materiales, equipos o diseños deberán ser entregados a **PEMEX**. Lo anterior deberá ser determinado por el **ADP** mediante el dictamen respectivo.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE LOS GNR EN CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

La **GICAM** deberá recibir del **ADP** como parte de la solicitud de los **GNR** en casos de terminación anticipada del Contrato, los documentos siguientes:

- 1) Oficio de solicitud del **ADP**.
- 2) Copia de la designación del **ADP** o de la persona que este designe para tal efecto.
- 3) Notificación de la terminación anticipada.
- 4) Dictamen Técnico del **ADP** que incluya los conceptos y unidades que se reconozcan.
- 5) Copia del Oficio de solicitud del **PROVEEDOR**, fundado y motivado, incluyendo el análisis del cálculo elaborado por el **PROVEEDOR** con los soportes documentales correspondientes, dirigido al **ADP**, referentes al pago de los **GNR** por terminación anticipada del Contrato. Los documentos, cuando aplique, deberán cumplir con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.
- 6) Documentos que soporten los **GNR** generados por la terminación anticipada del Contrato, tales como:

	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR" FECHA: DIC-21
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TABLEROS Y ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA.		

- a) Las órdenes de surtimiento pendientes por entregar antes de la fecha de terminación anticipada, firmadas por el **ADP**.
 - b) Recibo de pago de penalización por concepto de cancelación de Renta de oficinas, almacenes o bodegas. El documento deberá cumplir con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.
 - c) Contrato de arrendamiento de Renta de oficinas, almacenes o bodegas. El documento deberá cumplir con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.
 - d) Documento que acredite el pago de la garantía de cumplimiento. El documento deberá cumplir con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.
 - e) Los programas (cuando aplique) y costos originalmente propuestos por el **PROVEEDOR**.
- 7) La demás información o documentación que requiera la **GICAM**. Debiendo cumplir, cuando aplique, con los requisitos normativos y fiscales de la(s) ley(es) en la materia.

EMISIÓN DEL RESULTADO DE LOS GNR DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La **GICAM** emitirá el resultado de la solicitud de **GNR**, adjuntando el documento denominado Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables, el cual contendrá los costos unitarios de los mismos, en caso de que sean procedentes, de acuerdo al Formato 4 "Anexo GNR-XX Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables".


En dicho documento se listarán los costos unitarios de **GNR** sin Ajuste de Precios o Costos, y en caso de que aplique, se indicará el último Factor de Ajuste de Precios o Costos autorizado antes de la suspensión y terminación anticipada del Contrato, como referencia para que sea utilizado por el **ADP** para la cuantificación de los **GNR**.

La cuantificación final de los **GNR** quedará bajo la responsabilidad del **ADP**.

En el caso de que, por algún motivo, no fuera posible su conciliación con el **PROVEEDOR**, la **GICAM** podrá autorizar los **GNR**, elaborando el "Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables", y en su caso, señalará en el oficio al **ADP** para su devolución, aquellos que no fue posible conciliar, indicando las razones para que el **ADP** tome las medidas que considere pertinentes.

En caso de que el **ADP** requiera modificaciones al presente mecanismo, deberá solicitarlo de manera oficial a la **GICAM**, fundamentando y motivando el cambio que se requiera.

Fin del mecanismo.

	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO CATÁLOGO DE COSTOS UNITARIOS DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR-XX"
Contrato: [Número de contrato]		
Descripción: [Descripción del Objeto de contrato]		

TRATÁNDOSE DE GNR SOLICITADOS POR EL ÁREA DE CONTRATACIÓN ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con lo establecido [citar la normatividad vigente aplicable], se extiende la presente relación de costos unitarios que servirá para la cuantificación de los GNR [derivados de la Cancelación del procedimiento de contratación / por la Cancelación de la firma del Contrato correspondiente al procedimiento de contratación] No. [número de procedimiento] por causas diferentes a un caso de fuerza mayor de común acuerdo por las partes, para establecer la relación de costos unitarios (por recursos aportados por el Participante) de los GNR conciliados con el Participante y autorizados por el Área de Contratación, de conformidad con los términos y condiciones siguientes:

Los costos unitarios para la cuantificación de los GNR han sido formulados de acuerdo con lo establecido en las Bases de Contratación del procedimiento No. [número de procedimiento], y con base en los conceptos enviados como parte de la solicitud por el Área de Contratación y avalados por el Área correspondiente.

La cuantificación final de los GNR quedará bajo la responsabilidad del ADP.

TRATÁNDOSE DE GNR SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La presente relación de costos unitarios servirá para la cuantificación de los GNR del Contrato de [TIPO DE ABASTECIMIENTO] No. [NÚMERO DE CONTRATO], celebrado entre [NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA "PEMEX/EPS"] y [RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR / CONTRATISTA / ARRENDATARIO], cuyo objeto es: [OBJETO DEL CONTRATO] y se formula de común acuerdo entre las partes, para establecer la relación de costos unitarios (por recursos aportados por el (la) [PROVEEDOR / CONTRATISTA / ARRENDATARIO]) de los GNR de [OBRA / SERVICIOS / ARRENDAMIENTO / BIENES] conciliados con el (la) [PROVEEDOR / CONTRATISTA / ARRENDATARIO] y autorizados por el Administrador del Proyecto o persona que este designó para tal efecto derivados de la(s) [SUSPENSIÓN(ES) TEMPORAL TOTAL O PARCIAL / TERMINACIÓN ANTICIPADA] del Contrato, de conformidad con los términos y condiciones siguientes:


FUNDAMENTO LEGAL:

Los costos unitarios para la cuantificación de los GNR han sido formulados de acuerdo con lo establecido en la Cláusula [NÚMERO Y NOMBRE DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO] y el ANEXO [NÚMERO Y/O NOMBRE DEL ANEXO DE GNR, NUMERAL Y/O APARTADO Y/O FRACCIÓN ESPECÍFICA DEL ANEXO DE GNR QUE NORME EL SUPUESTO DE SUSPENSIÓN O DE TERMINACIÓN ANTICIPADA].

Los costos unitarios definidos en la presente relación NO incluyen Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales, quedando avalados técnicamente por el ADP.

TRATÁNDOSE DE CONTRATOS QUE COMO PARTE DE SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES INCLUYAN AJUSTE DE PRECIOS O COSTOS

Los costos unitarios de los GNR son emitidos sin Ajuste de Precios o Costos, por lo que para la cuantificación de los costos previstos originalmente en el Contrato que se reconocen como GNR, se indica el último Factor

	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO CATÁLOGO DE COSTOS UNITARIOS DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO "GNR-XX"
Contrato: [Número de contrato]		
Descripción: [Descripción del Objeto de contrato]		

de Ajuste de Precios o Costos autorizados antes de la(s) [suspensión(es) temporal total o parcial / terminación anticipada] del Contrato:

Factor de Ajuste de Precios o Costos	Moneda	Período de ajuste	Fecha y oficio de emisión y autorización

La cuantificación final de los GNR quedará bajo la responsabilidad del ADP.

RELACIÓN DE COSTOS "GNR-XX"
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. [NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN] /
CONTRATO No. [NÚMERO DE CONTRATO]
RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS PARA GASTOS NO RECUPERABLES

TRATÁNDOSE DE GNR ANTES DE LA FIMAR DEL CONTRATO

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO [MN/USD]


La presente relación de costos unitarios para la cuantificación de los GNR que son objeto de su definición en este Anexo corresponde a los que se refieren los oficios No. [NÚMERO(S) DE OFICIO(S)], de fecha(s) [FECHAS DEL(OS) OFICIO(S)] respectivamente, emitidos por el Área de Contratación, mediante los cuales se solicitó su revisión y autorización.

Esta relación de costos unitarios para la cuantificación de GNR ha sido formulada con fundamento en términos del Anexo [NÚMERO] denominado [NOMBRE DEL ANEXO DE GASTOS NO RECUPERABLES] que forma parte integrante de la(s) [BASES DE CONTRATACIÓN / INVITACIÓN A LOS PARTICIPANTES POTENCIALES / SOLICITUD DE COTIZACIÓN] a petición del Participante y con la autorización del Área de Contratación quien notificó al Participante la [CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN / CANCELACIÓN DE LA FIRMA DEL CONTRATO].

La presente relación de costos unitarios para la cuantificación de GNR que son objeto de su definición en esta relación de conceptos y que corresponden a los referidos en la facturación avaladas por el Área de Contratación y del ADP desde el ámbito de su competencia, y es aplicable únicamente al(los) período(s) comprendidos del [DÍA] de [MES] del [AÑO] al [DÍA] de [MES] del [AÑO], respectivamente, por lo que queda bajo responsabilidad del Área de Contratación y del ADP para su aplicación.

Los costos unitarios para la cuantificación de los GNR fueron resueltos tomando como base para su cálculo y determinación; el Documento de Notificación de Cancelación No. [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] del [AÑO] publicado en el Sistema electrónico de Contrataciones, y la facturación avalada por el Área de Contratación y del ADP desde el ámbito de su competencia.

La presente relación de costos unitarios para la cuantificación de GNR que se define en el presente documento se revisa y autoriza en la [ÁREA DE LA GICAM QUE REVISY Y AUTORIZA] en [LUGAR], con base en la información

	GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO CATÁLOGO DE COSTOS UNITARIOS DE GASTOS NO RECUPERABLES	ANEXO
		"GNR-XX"
Contrato: [Número de contrato]		
Descripción: [Descripción del Objeto de contrato]		

elaborada, revisada y validada por el Área de Contratación y el ADP del Procedimiento de Contratación No. [NÚMERO DE PROCEDIMIENTO] desde el ámbito de su competencia.

Ambas partes aceptan que la relación de costos unitarios "GNR-XX" de GNR antes mencionada, es la totalidad de los requeridos para cubrir el pago al Participante al amparo de la [CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN / CANCELACIÓN DE LA FIRMA DEL CONTRATO derivado del Procedimiento de Contratación] No. [NÚMERO DE PROCEDIMIENTO], por lo que, en ningún caso, dicha relación será complementada con un nuevo listado de GNR.

TRATÁNDOSE DE GNR DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO

No. PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO [MN/USD]	REFERENCIA DOCUMENTAL
					[POR EJEMPLO: NÚMERO DE CONTRATO O FACTURA; RECIBO DE NOMINA, ETC.]

La presente relación de costos unitarios para la cuantificación de los GNR que son objeto de su definición en este Anexo corresponde a los que se refieren los oficios No. [NÚMERO(S) DE OFICIO(S)], de fecha(s) [FECHAS DEL(OS) OFICIO(S)] respectivamente, emitidos por el Administrador del Proyecto o persona que este designó para tal efecto, mediante los cuales se solicitó su revisión y autorización.

Esta relación de costos unitarios para la cuantificación de GNR ha sido formulada con fundamento en la Cláusula [NÚMERO EN LETRAS] denominada [NOMBRE DE LA CLÁUSULA] del Contrato y en términos del Anexo [NÚMERO] denominado ANEXO GNR a solicitud del(la) [PROVEEDOR / CONTRATISTA / ARRENDATARIO] y con la autorización del Administrador del Proyecto o persona que este designó para tal efecto, quien notificó al(a) [PROVEEDOR / CONTRATISTA / ARRENDATARIO] la(s) [SUSPENSIÓN(ES) TEMPORAL(ES) TOTAL O PARCIAL / TERMINACIÓN ANTICIPADA].

La presente relación de costos unitarios para la cuantificación de GNR que son objeto de su definición en esta relación de conceptos y que corresponden a los referidos en el listado de conceptos avalados por el Administrador del Proyecto o persona que este designó para tal efecto y conciliados con el(la) [PROVEEDOR / CONTRATISTA / ARRENDATARIO], los cuales son aplicables únicamente al(los) período(s) comprendidos del [DÍA] de [MES] del [AÑO] al [DÍA] de [MES] del [AÑO], respectivamente, por lo que queda bajo responsabilidad del ADP para su aplicación.

Los costos unitarios para la cuantificación de los GNR fueron resueltos tomando como base para su cálculo y determinación el Acta circunstanciada No. [NÚMERO DE ACTA] del [DÍA] de [MES] del [AÑO], y a los referidos en el listado de conceptos avalados por el Administrador del Proyecto o persona que este designó para tal efecto y conciliados con el(la) [PROVEEDOR / CONTRATISTA / ARRENDATARIO].

La presente relación de costos unitarios para la cuantificación de GNR que se define en el presente documento se revisa y autoriza en la [ÁREA DE LA GICAM QUE REvisa Y AUTORIZA] en [LUGAR], con base en la información elaborada, revisada y validada por el Administrador del Proyecto o persona que este designó para tal efecto del Contrato No. [NÚMERO DE CONTRATO].



GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO
CATÁLOGO DE COSTOS UNITARIOS DE GASTOS NO RECUPERABLES

ANEXO
"GNR-XX"

Contrato: [Número de contrato]

Descripción: [Descripción del Objeto de contrato]

Solicitud: [NÚMERO(S) DE OFICIO(S)]

Recibida: [FECHAS DEL(OS) OFICIO(S)]

Solución: Total/Parcial

Ambas partes aceptan que la relación de costos unitarios "GNR-XX" de GNR antes mencionada, puede no ser la totalidad de los requeridos para cubrir el pago al [PROVEEDOR / CONTRATISTA / ARRENDATARIO] al amparo de este Contrato, por lo que, en caso de necesitarse, este listado será complementado en su oportunidad, con un nuevo Listado de GNR que constituirá la relación de costos "GNR-n" correspondiente.

Se autoriza este anexo en [LUGAR] a los XX días del mes de xxxxx del año 20XX

ELABORA

REVISAR

[NOMBRE]
[PUESTO]

[NOMBRE]
[PUESTO]

AUTORIZA

[NOMBRE]
[PUESTO]

MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD
[RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]



GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO
DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

FORMATO "DI"

Contrato: [Número del contrato]

Descripción: [Descripción del Objeto del contrato]

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Inciso	Sub-inciso	Concepto	Costos Indirectos Originales	
			Oficinas Centrales	Oficinas de Campo
			Monto	Monto
I.		Honorarios, Sueldos y Prestaciones. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:		
	a.	Personal directivo;		
	b.	Personal técnico;		
	c.	Personal administrativo;		
	d.	Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;		
	e.	Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a, b y c;		
	f.	Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a, b y c, y		
	g.	Los que deriven de la suscripción de Contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a, b y c;		
		Subtotales		
II.		Depreciaciones, Mantenimientos y Rentas. Depreciación, mantenimiento y Rentas de los siguientes conceptos:		
	a.	Edificios y locales;		
	b.	Locales de mantenimiento y guarda;		
	c.	Bodegas;		
	d.	Instalaciones generales;		
	e.	Equipos, muebles y enseres;		
	f.	Depreciación o Renta, y operación de vehículos, y		
	g.	Campamentos;		
		Subtotales		

III.		Servicios. Servicios de los siguientes conceptos:		
------	--	---	--	--



GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO
DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

FORMATO "DI"

Contrato: [Número del contrato]

Descripción: [Descripción del Objeto del contrato]

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Inciso	Sub-inciso	Concepto	Costos Indirectos Originales	
			Oficinas Centrales	Oficinas de Campo
			Monto	Monto
	a.	Consultores, asesores, Servicios y laboratorios, y		
	b.	Estudios e investigaciones;		
		Subtotales		
IV.		Fletes y Acarreos. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:		
	a.	Campamentos;		
	b.	Equipo de construcción;		
	c.	Plantas y elementos para instalaciones, y		
	d.	Mobiliario;		
		Subtotales		
V.		Gastos de Oficina. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:		
	a.	Papelería y útiles de escritorio;		
	b.	Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;		
	c.	Equipo de computación;		
	d.	Situación de fondos;		
	e.	Copias y duplicados;		
	f.	Luz, gas y otros consumos, y		
	g.	Gastos del procedimiento de contratación;		
		Subtotales		
VI. Capacitación y Adiestramiento.		Subtotales		
VII. Seguridad e Higiene.		Subtotales		
VIII.		Seguros y Fianzas. Seguros y fianzas, y		
	a.	Seguros		
	b.	Fianzas		
		Subtotales		
IX.		Trabajos Previos y Auxiliares. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:		
	a.	Construcción y conservación de caminos de acceso;		



GERENCIA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y ANÁLISIS DE MERCADO
DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

FORMATO "DI"

Contrato: [Número del contrato]

Descripción: [Descripción del Objeto del contrato]

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Inciso	Sub-inciso	Concepto	Costos Indirectos Originales	
			Oficinas Centrales	Oficinas de Campo
			Monto	Monto
	b.	Montajes y desmantelamientos de equipo, y		
	c.	Construcción de instalaciones generales:		
		1. De campamentos;		
		2. De equipo de construcción, y		
		3. De plantas y elementos para instalaciones.		
		Subtotales		
		Totales		
		Totales de Costos Indirectos		