

OBRA: "INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE UN OLEOGASODUCTO (KMZ-99) DE 24" Ø x 6.38 KM DE INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LINEA-300 (ZAAP-B A ZAAP-C) HACIA INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LA LINEA-49 (KU-F A KU-A)".



ANEXO "C-2"

HOJA 1 de 4

EL PRESENTE ANEXO ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO No. _____ CELEBRADO ENTRE PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y _____ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE UN OLEOGASODUCTO (KMZ-99) DE 24" Ø x 6.38 KM DE INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LINEA-300 (ZAAP-B A ZAAP-C) HACIA INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LA LINEA-49 (KU-F A KU-A)" Y SE FORMULA DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO, PARA HACER CONSTAR QUE LA OBRA ANTES CITADA SE LLEVARÁ A CABO DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

ANEXO "C-2"

CATÁLOGO DE CONCEPTOS A PRECIO UNITARIO



OBRA: "INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE UN OLEOGASODUCTO (KMZ-99) DE 24" Ø x 6.38 KM DE INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LINEA-300 (ZAAP-B A ZAAP-C) HACIA INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LA LINEA-49 (KU-F A KU-A)".

ANEXO "C-2"

HOJA 2 de 4

PART.	ALCANCE ANEXO B-1	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO		IMPORTE M.N.	IMPORTE USD
					M.N.	USD		
		DUCTOS MARINOS						
1.	B.1	MOVILIZACIÓN DE EMBARCACIÓN DE TENDIDO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS ANEXOS B Y B-1.	MOV	1.00				
2.	B.1	MOVILIZACIÓN DE EMBARCACIÓN DE DRAGADO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS ANEXOS B Y B-1.	MOV	1.00				
3.	B.1	MOVILIZACIÓN DE EMBARCACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS ANEXOS B Y B-1.	MOV	1.00				
4.	B.2	DESMOVILIZACIÓN DE EMBARCACIÓN DE TENDIDO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS ANEXOS B Y B-1.	DESMOV	1.00				
5.	B.2	DESMOVILIZACIÓN DE EMBARCACIÓN DE DRAGADO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS ANEXOS B Y B-1.	DESMOV	1.00				




OBRA: "INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE UN OLEOGASODUCTO (KMZ-99) DE 24" Ø x 6.38 KM DE INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LINEA-300 (ZAAP-B A ZAAP-C) HACIA INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LA LINEA-49 (KU-F A KU-A)".

ANEXO "C-2"

HOJA 3 de 4

PART.	ALCANCE ANEXO B-1	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO		IMPORTE M.N.	IMPORTE USD
					M.N.	USD		
6.	B.2	DESMOVILIZACIÓN DE EMBARCACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS ANEXOS B Y B-1.	DESMOV	1.00				
7.	B.3	TARIFA DE TIEMPO DE ESPERA DE EMBARCACION DE TENDIDO POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, INTERFERENCIAS O ACTOS DE PEP. INCLUYE SPREAD CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS B Y B-1.	DÍA	5				
8.	B.3	TARIFA DE TIEMPO DE ESPERA DE EMBARCACIÓN DE DRAGADO POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, INTERFERENCIAS O ACTOS DE PEP. INCLUYE SPREAD CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS B Y B-1.	DÍA	5				
9.	B.3	TARIFA DE TIEMPO DE ESPERA DE EMBARCACIÓN DE CONSTRUCCIÓN POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, INTERFERENCIAS O ACTOS DE PEP. INCLUYE SPREAD CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS B Y B-1.	DÍA	7				



OBRA: "INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE UN OLEOGASODUCTO (KMZ-99) DE 24" Ø x 6.38 KM DE INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LINEA-300 (ZAAP-B A ZAAP-C) HACIA INTERCONEXIÓN SUBMARINA CON LA LINEA-49 (KU-F A KU-A)".

ANEXO "C-2"

HOJA 4 de 4

PART.	ALCANCE ANEXO B-1	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO		IMPORTE M.N.	IMPORTE USD
					M.N.	USD		
10.	B.4	CONFORMADO DEL LECHO MARINO EN ZONAS DE AFLORAMIENTO ROCOSO PREVIO AL TENDIDO Y ESTABILIZADO DEL DUCTO POSTERIOR AL TENDIDO.	TON.	12000				
IMPORTE TOTAL								

NOTA: PEP PAGARÁ AL CONTRATISTA CONFORME A LOS CRITERIOS DE PAGO ESTABLECIDOS EN EL ANEXO B-1.


Elabora:



Roger Alberto Pérez Pérez

GIPIE

Elabora:



Eladio Covarrubias Carreto

GSPIE