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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PROYECTOS
DIRECCION TECNICA

SUBDIRECCION DE FOTOGRAMETRIA
DEPARTAMENTO DE PROCESO DE DATOS

PROYECTO DE TERRACERIAS (23)

No. de contrato:
2021 24 CE A 056 Y 00 2021

Descripcion :

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA
AMPLIACION DE 7 m. A 22 m. DE ANCHO DE CORONA DEL km.. 330+000
AL km: 347+000 Y DEL km. 361+000 AL km:364+000, CON UNA
LONGITUD DE 20.00 km. TRAMO: CD. VALLES — TAMAZUNCHALE,
CARRETERA: PORTEZUELO - CD. VALLES, EN EL MUNICIPIO DE CD.
VALLES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

Elaboroé:
TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Fecha:
jueves 7 de abril de 2022 12:11:43
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d
Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha :
Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE
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SUBSECRETARI A DE | NFRAESTRUCTURA

DI RECCI1 ON GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES
DI RECCI1 ON DE PROYECTO DE CARRETERAS

SUBDI RECCI ON DE FOTOGRAMETRI A Y PROCESO DE DATOS

PROYECTO DE TERRACERI AS (23)

CAM NO : PORTEZUELO - CD. VALLES NUMERO DE TRABAJO : CMD0564d

TRAMO . CD. VALLES - TAMAZUNCHALE PROYECTO : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI
SUBTRAMO . DEL KM 361+000 AL KM 364+000

ALTERNATI VA : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M FECHA DE PROCESO : 04-07-2022

ORI GEN . TAVMAZUNCHALE HORA DE PROCESO ©012:11: 42

VELCCI DAD DE PROYECTO : 40

KI LOVETRO I NI CI AL : 362+300. 01 KI LOVETRO FI NAL : 363+060. 00
ARCHI VO . CMD0564d
ALI NEAM ENTO VERTI CAL No. 1
PROCESADO CON CUNETA : Definitiva
ESPESOR DE REVESTI M ENTO : 0.42
ESPESCR DE CARPETA : 0.08
ESPESCR DE BASE : 0.14
ESPESCR DE SUB- BASE : 0.20
NOTA: EL DESMONTE Y EL DESPALME SE LLEVARAN A CABO EXCLUSI VAMENTE ENTRE LOS CERGCS --- PUNTGS E DE ESTE LI STADO - - -
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d
Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha
Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

ALI NEAM ENTO VERTI CAL Hoja No : 2

ALI NEAM ENTO No 1

PCV PIV PTV L. CURVA PENDI ENTE TV LI BRE
CAD/ ELV CAD) ELV CADY ELV DE SALI DA

362280. 000  362280. 00 362280. 000
45. 43 45.43 45.43 0.00 2.78 % 20.00

362300. 000  362320. 00 362340. 000
45. 99 46. 54 46. 90 40. 00 1.80 % 90. 00

362430. 000  362460. 00 362490. 000
48. 52 49. 06 50. 32 60. 00 4.20 % 50. 00

362540. 000  362580. 00 362620. 000
52.42 54.10 53. 46 80. 00 -1.60 % 115. 00

362735.000  362760. 00 362785. 000
51.62 51.22 52.40 50. 00 4.70 % 0. 00

362785. 000  362810. 00 362835. 000
52. 40 53.57 53. 69 50. 00 0.50 % 45. 00

362880. 000  362900. 00 362920. 000
53.92 54.02 54.91 40. 00 4.47 % 40. 00

362960. 000  362990. 00 363020. 000
56.70 58. 04 59. 00 60. 00 3.20 % 30.00

363050. 000  363100. 00 363150. 000
59. 96 61.56 61. 81 100. 00 0.50 % 100. 00

363250. 000  363250. 00 363250. 000
62. 31 62. 31 62.31

NOTA: EL DESMONTE Y EL DESPALME SE LLEVARAN A CABO EXCLUSI VAMENTE ENTRE LOS CERCS --- PUNTOS E DE ESTE LI STADO - - -
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

GEOMVETRI A DEL SECCI ONAM ENTO DE CONSTRUCCI ON Hoja No : 3

ESTACION  EL-TN H LADO | ZQUI ERDO FRM LADO DERECHO

EL- SB E D Cc C B A SEC A B C C D E
362300. 01 46.01 -0.02 0-1 6.15 6. 45 6. 45
45. 99 -0.12 -0.43 -0.30
45. 86 45. 56 45. 69
362320. 00 46.53 -0.04 0-1 6.15 6.15 6.15
46. 49 -0.12 -0.42 -0.12
46. 37 46. 07 46. 37
362330. 46 46. 30 0.42 0-3 5.50 5.50 5.67
46.72 -0.11 -0.11 0.23
46. 61 46. 61 46. 95
362340. 00 47.06 -0.16 0-1 6.15 6.34 6.34
46. 90 -0.12 -0.43 -0.24
46.78 46. 47 46. 66
362360. 00 47.61 -0.35 0-3 5.50 5.50 5. 66
47.26 -0.11 -0.11 0.21
47.15 47.15 47. 47
362380. 00 48.23 -0.61 0-3 5.50 5.50 5.63
47. 62 -0.11 0.31 0. 56
47.51 47.93 48.18
362400. 00 48.68 -0.70 0-1 6.15 6.41 6.41
47.98 -0.12 -0.43 -0.28
47. 86 47.55 47.70
362402. 37 48.37 -0.35 0-1 6.15 6. 68 7.78
48. 02 -0.12 -0.43 -1.08
47.90 47.59 46.94
362420. 00 49.14 -0.80 0-3 5.50 5.50 5.66
48.34 -0.11 0.31 0.64
48. 23 48. 65 48. 98
362424. 46 49.21 -0.79 0-3 5.50 5.50 5.70
48. 42 -0.11 -0.11 0.29
48.31 48.31 48.71
362440. 00 49.45 -0.73 0-3 5.50 5.50 5. 66
48.72 -0.11 -0.11 0. 22
48. 61 48. 61 48.94
362460. 00 50.45 -1.21 0-3 5.50 5.50 5.65
49.24 -0.11 -0.11 0. 20
49.13 49.13 49. 44
362480. 00 51.08 -1.16 0-3 5.50 5.50 5.67
49.92 -0.11 -0.11 0.23
49. 81 49. 81 50. 15
362500. 00 51.87 -1.13 0-3 5.50 5.50 5. 66
50. 74 -0.11 -0.11 0.21
50. 63 50. 63 50. 95
362520. 00 52.34 -0.76 0-3 5.50 5.50 5.59
51.58 -0.11 0.31 0.48
51.47 51.89 52. 06
362540. 00 53.09 -0.67 0-3 5.50 5.50 5.54
52.42 -0.11 0.31 0.39
52.31 52.73 52.81
362560. 00 54.10 -0.99 0-3 5.50 5.50 5.69
53.11 -0.11 -0.11 0.28
53.00 53.00 53.39
362578. 51 54.47 -0.97 0-3 5.50 5.50 5.59
53.50 -0.11 0.31 0.48
53.39 53.81 53.98
362580. 00 54.51 -0.99 0-3 5.50 5.50 5. 60
53.52 -0.11 0.31 0. 52
53.41 53. 83 54.04
362600. 00 54.59 -0.96 0-3 5.50 5.50 5.59
53. 63 -0.11 0.31 0. 49
53.52 53.94 54.13
362620. 00 54.28 -0.82 0-3 5.50 5.50 5.68
53. 46 -0.11 -0.11 0.25
53.35 53.35 53.71

NOTA: EL DESMONTE Y EL DESPALME SE LLEVARAN A CABO EXCLUSI VAMENTE ENTRE LOS CERCS --- PUNTOS E DE ESTE LI STADO - --

Pagi na 4



DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

GEOMVETRI A DEL SECCI ONAM ENTO DE CONSTRUCCI ON Hoja No : 4

ESTACION  EL-TN H LADO | ZQUI ERDO FRM LADO DERECHO

EL- SB E D Cc C B A SEC A B C C D E
362640.00 53.63 -0.49 0-3 5.50 5.50 5.67
53.14 -0.11  -0.11 0.23
53.03 53.03 53.37
362660.00 53.56 -0.74 0-3 5.50 5.50 5. 66
52.82 -0.11  -0.11 0.21
52.71 52.71 53.03
362680.00 53.67 -1.17 0-3 5.50 5.50 5.54
52. 50 -0.11 0.31 0.38
52.39 52.81 52. 88
362680.01 53.67 -1.17 0-3 5.50 5.50 5.54
52.50 -0.11 0.31 0. 38
52.39 52.81 52.88
362700.00 53.27 -1.09 0-3 5.50 5.50 5. 60
52.18 -0.11 0.31 0. 52
52.07 52.49 52.70
362700. 01 53.27 -1.09 0-3 5.50 5.50 5.60
52.18 -0.11 0.31 0. 52
52.07 52. 49 52.70
362710.72 53.25 -1.24 0-3 5.50 5.50 5.69
52.01 -0.11 0.31 0. 69
51.90 52.32 52.70
362720.00 52.69 -0.83 0-3 5.50 5.50 5.52
51. 86 -0.11 0.31 0. 36
51.75 52.17 52.22
362740. 00 52.28 -0.72 0-3 5.50 5.50 5.68
51.56 -0.11  -0.11 0.25
51.45 51.45 51.81
362760.00 52.31 -0.70 0-1 6.15 6.33 6.33
51.61 -0.12  -0.43 -0.23
51.49 51.19 51.39
362780.00 52.41 -0.23 0-1 6.15 6.68 6. 96
52.18 -0.12 -0.43 -0.60
52.05 51.74 51.58
362800.00 52.55 0.46 0-1 6.15 6.68 7.94
53.01 -0.12  -0.43 -1.18
52.88  52.57 51.83
362806.72 52.51 0.71 0-1 6.15 6. 68 8.70
53.22 -0.12  -0.43 -1.62
53. 09 52.78 51.59
362810.56 51.84 1.48 0-1 6.15 6. 68 8.79
53. 32 -0.12 -0.43 -1.68
53.20 52.89 51. 65
362820.00 52.53 1.00 0-1 6.15 6.68 9.16
53.53 -0.12 -0.43 -1.89
53.40 53.09 51.63
362840. 00 52. 48 1.24 0-1 6.15 6. 68 8.85
53.72 -0.12  -0.43 -1.71
53. 60 53. 29 52.01
362860.00 52.81 1.01 0-1 6.15 6. 68 8.70
53.82 -0.12 -0.43 -1.62
53.70 53.39 52.20
362880.00 53.65 0.27 0-1 6.15 6.29 6.29
53.92 -0.12 -0.43 -0.21
53.80 53.49 53.71
362900. 00 54.18 0.04 0-1 6.15 6.21 6.21
54.22 -0.12  -0.42 -0.16
54,10 53.79 54. 06
362920.00 54.55 0.36 0-1 6.15 6. 68 6. 80
54.91 -0.12  -0.43 -0.50
54.79 54.48 54.41
362935.38 54.89 0.71 0-1 6.15 6. 68 7.18
55. 60 -0.12 -0.43 -0.73
55.48 55.17 54.87

NOTA: EL DESMONTE Y EL DESPALME SE LLEVARAN A CABO EXCLUSI VAMENTE ENTRE LOS CERCS --- PUNTOS E DE ESTE LI STADO - --

Pagi na 5



DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha :

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

GEOMVETRI A DEL SECCI ONAM ENTO DE CONSTRUCCION Hoja No : 5

ESTACION  EL-TN H LADO | ZQUI ERDO FRM LADO DERECHO

EL- SB E D Cc C B A SEC A B C C D E
362940.00 55.81 -0.00 0-1 6.15 6.27 6.27
55.81 -0.12 -0.43 -0.19
55.68 55.38 55.61
362960.00 54.77 1.93 0-1 6.15 6.68 6.87
56.70 -0.12  -0.43 -0.55
56.58  56.27 56. 15
362980.00 55.74 1.81 0-1 6.15 6. 68 6.90
57.55 -0.12  -0.43 -0.57
57.43 57.12 56. 99
363000.00 56.59 1.73 0-1 6.15 6. 68 7.32
58. 32 -0.12  -0.43 -0.81
58.19 57.88 57.51
363020.00 57.79 1.21 0-1 6.15 6.68 7.95
59.00 -0.12 -0.43 -1.18
58.88  58.57 57.82
363031. 38 57.92 1.44 0-1 6.15 6. 68 8.71
59. 36 -0.12  -0.43 -1.63
59.24  58.93 57.73
363040.00 58.32 1.32 0-1 6.15 6. 68 7.83
59. 64 -0.12  -0.43 -1.11
59.52 59.21 58.53
363040.01  58.32 1.32 0-1 6.15 6.68 7.83
59. 64 -0.12 -0.43 -1.11
59.52 59.21 58.53
363060. 00 60.08 0.19 0-1 6.15 6. 36 6. 36
60. 27 -0.12  -0.43 -0.25
60.14 59.84 60. 02

NOTA: EL DESMONTE Y EL DESPALME SE LLEVARAN A CABO EXCLUSI VAMENTE ENTRE LOS CERCS --- PUNTOS E DE ESTE LI STADO ---

Secciones Uilizadas en el proceso
Secci¢n Tipo : 1
Secci¢n Tipo : 3
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TM PROYECTCOS Y CONSTRUCCI ONES
CVD0564d

Proyectista
Ar chi vo
Fecha

DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

CD. VALLES

PORTEZUELO -

2CT

TAVAZUNCHALE

CD. VALLES -

DEL KM 361+000 AL KM 364+000

PAV. ASFALTI CO " A4"
TAMAZUNCHALE

Subt r amo

2021 24 CE A 056 Y 00 2021

No Contrato

CORONA DE 22M

Al ternat.
Oigen

AREAS DE LAS SECCI ONES DE CONSTRUCCION  Hoja No :

RECORT

3 TERRAP PEDRAP PAVI ME

SBY  SBR CORTE CAJA CAJA
2

TERR TERR C.T.N

DESP CUERPO
TERR TERR

|| ExAcTeCo CCC
95% 100% 95% 100% 95% 100%

3

DESP CORTE ESTRATO RELLEN _CAJA
2

ESTACION  CORT

2
2
0.4

0
1

362300. 01
362320. 00
362330. 46
362340. 00
362360. 00
362380. 00
362400. 00
362402. 37

0.0

0.0

0.0 4. 1. 0.0 5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

3
1
1

1

1

0.0

0.0

0.6 0.0 2. 1. 0.0 1

0.0

0.0

0.0

0.0

7

2

0.7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

0

0.0

0.0

0.0 0.0 00 00 00 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

3.9

7

1. 4.

362420. 00
362424. 46
362440. 00
362460. 00
362480. 00
362500. 00
362520. 00
362540. 00
362560. 00
362578. 51
362580. 00
362600. 00
362620. 00
362640. 00
362660. 00
362680. 00
362680. 01
362700. 00
362700. 01
362710. 72
362720. 00
362740. 00
362760. 00
362780. 00
362800. 00
362806. 72

1

1

1

1

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

1

4

1

1

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4. 2. 3.8

1

1

1

1

1

0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

1

1

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

1

1

1

1

1

0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

1

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0

0.0

0.0

0.0

4. 1. 3.9 1. 0.0

1

1

0.0

0.0

0.0 7

1

0.0

0.2 0.0 0.2 1 00 00 00 00 1

0.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.2

362810. 56
362820. 00
362840. 00
362860. 00
362880. 00
362900. 00
362920. 00
362935. 38
362940. 00
362960. 00
362980. 00
363000. 00
363020. 00
363031. 38
363040. 00
363040. 01
363060. 00

0.0

0.0

1. 0.0 0.0

1

0.0 1.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 3.9 0.0

1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0
0.0
0.0

1

1

0.0

0.0

0.0

2

4. 1.

4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 1. 6.0 5. 1.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 4.7 0.0

1.9

0.0

0.0 1.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

REFERENCI AS DE AFI NAM ENTO A LA SUBRASANTE Hoja No : 1

Estacion Inicial: 362300.01 Est aci on Final: 363060.00
HOVBRO | ZQUI ERDO ESTACI ON HOVBRO DERECHO
Di st. El ev. ELEV- SBR Di st. El ev.
0. 00 46.01 362300. 01 6. 15 45. 86
45.99
0. 00 46. 53 362320. 00 6. 15 46. 37
46. 49
0. 00 46. 30 362330. 46 5.50 46. 61
46.72
0. 00 47. 06 362340. 00 6. 15 46.78
46. 90
0. 00 47. 61 362360. 00 5.50 47.15
47. 26
0. 00 48. 23 362380. 00 5.50 47.51
47. 62
0. 00 48. 68 362400. 00 6. 15 47. 86
47.98
0. 00 48. 37 362402. 37 6. 15 47.90
48. 02
0. 00 49. 14 362420. 00 5.50 48. 23
48. 34
0. 00 49.21 362424. 46 5.50 48. 31
48. 42
0. 00 49. 45 362440. 00 5.50 48. 61
48.72
0. 00 50. 45 362460. 00 5.50 49.13
49. 24
0. 00 51.08 362480. 00 5.50 49. 81
49.92
0. 00 51. 87 362500. 00 5.50 50. 63
50.74
0. 00 52. 34 362520. 00 5.50 51.47
51.58
0. 00 53.09 362540. 00 5.50 52.31
52.42
0. 00 54.10 362560. 00 5.50 53.00
53.11
0. 00 54. 47 362578. 51 5.50 53.39
53.50
0. 00 54.51 362580. 00 5.50 53.41
53.52
0. 00 54.59 362600. 00 5.50 53.52
53.63
0. 00 54. 28 362620. 00 5.50 53.35
53. 46
0. 00 53. 63 362640. 00 5.50 53.03
53.14
0. 00 53.56 362660. 00 5.50 52.71
52.82
0. 00 53.67 362680. 00 5.50 52.39
52.50
0. 00 53.67 362680. 01 5.50 52.39
52.50
0. 00 53.27 362700. 00 5.50 52.07
52.18
0. 00 53. 27 362700. 01 5.50 52.07
52.18
0. 00 53.25 362710.72 5.50 51.90
52.01
0. 00 52. 69 362720. 00 5.50 51.75
51. 86
0. 00 52. 28 362740. 00 5.50 51.45
51.56
0. 00 52.31 362760. 00 6. 15 51.49
51.61
0. 00 52.41 362780. 00 6. 15 52.05
52.18
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

REFERENCI AS DE AFI NAM ENTO A LA SUBRASANTE Hoja No : 2

Estacion Inicial: 362300.01 Est aci on Final: 363060.00
HOVBRO | ZQUI ERDO ESTACI ON HOVBRO DERECHO
Di st. El ev. ELEV- SBR Di st. El ev.
0. 00 52.55 362800. 00 6. 15 52.88
53.01
0. 00 52.51 362806. 72 6. 15 53.09
53.22
0. 00 51.84 362810. 56 6. 15 53.20
53.32
0. 00 52.53 362820. 00 6. 15 53. 40
53.53
0. 00 52. 48 362840. 00 6. 15 53. 60
53.72
0. 00 52.81 362860. 00 6. 15 53.70
53.82
0. 00 53. 65 362880. 00 6. 15 53. 80
53.92
0. 00 54.18 362900. 00 6. 15 54.10
54. 22
0. 00 54.55 362920. 00 6. 15 54.79
54.91
0. 00 54.89 362935. 38 6. 15 55.48
55. 60
0. 00 55. 81 362940. 00 6. 15 55.68
55.81
0. 00 54.77 362960. 00 6. 15 56. 58
56.70
0. 00 55.74 362980. 00 6. 15 57.43
57.55
0. 00 56. 59 363000. 00 6. 15 58. 19
58.32
0. 00 57.79 363020. 00 6. 15 58. 88
59. 00
0. 00 57.92 363031. 38 6. 15 59.24
59. 36
0. 00 58. 32 363040. 00 6. 15 59.52
59. 64
0. 00 58. 32 363040. 01 6. 15 59.52
59. 64
0. 00 60. 08 363060. 00 6. 15 60. 14
60. 27
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano CD. VALLES - TAVAZUNCHALE Ar chi vo CMD0564d
Subt r amo DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha
Al ternat. PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen TAVAZUNCHAL E
VOLUMENES DE CONSTRUCCI ON Hoj a No 1
DESPALMVE CORTE ESTRATO CORTE CAJA C.CC RELLENO CAJA ExAcTeCo Recort
ESTACI ON CORTE TERR 2 3 2 3 CIN 95% 100% CAJA PEDRAPL CUERPO SBY  SBR 95% 100% 95% 100% Pavi ne
362300. 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362320.00 14 11 0 0 101 1 0 0 0 0 0 0 88 38 0 0 0 0 0
362330. 46 8 4 7 2 34 0 0 0 0 0 0 0 37 16 6 2 0 0 0
362340. 00 8 4 6 2 33 1 0 0 0 0 0 0 34 15 5 2 0 0 0
362360.00 24 0 47 12 54 2 0 0 0 0 0 0 44 19 39 16 0 0 0
362380.00 23 0 94 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362400.00 18 6 66 38 31 1 0 0 0 0 0 0 29 12 55 23 0 0 0
362402. 37 1 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 9 4 2 1 0 0 0
362420.00 11 13 43 33 2 0 8 0 0 0 0 3 44 16 35 15 0 0 0
362424. 46 5 0 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 0 0 0
362440.00 18 0 73 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 26 0 0 0
362460.00 23 0 94 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362480.00 23 0 94 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362500.00 23 0 94 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362520.00 22 0 93 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362540.00 22 0 93 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362560.00 22 0 94 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362578.51 21 0 87 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 31 0 0 0
362580. 00 2 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0
362600.00 22 0 94 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362620.00 23 0 94 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362640.00 23 0 94 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362660.00 23 0 94 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362680.00 22 0 93 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362680. 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362700.00 22 0 93 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362700. 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362710.72 12 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 18 0 0 0
362720.00 10 0 43 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 15 0 0 0
362740.00 22 0 94 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 33 0 0 0
362760.00 24 0 67 28 33 1 0 0 0 0 0 0 27 12 55 24 0 0 0
362780.00 15 12 22 10 70 2 0 0 0 0 0 0 74 30 18 8 0 0 0
362800. 00 2 27 2 0 42 1 9 0 0 0 0 6 98 38 2 1 0 0 0
362806. 72 0 11 0 0 2 0 9 0 0 0 0 19 34 13 0 0 0 0 0
362810. 56 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 21 20 7 0 0 0 0 0
362820. 00 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 55 48 18 0 0 0 0 0
362840. 00 0 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 114 102 38 0 0 0 0 0
362860. 00 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 99 102 38 0 0 0 0 0
362880. 00 2 28 0 0 39 0 17 0 0 0 0 43 95 38 0 0 0 0 0
362900.00 11 14 0 0 90 2 0 0 0 0 0 0 88 37 0 0 0 0 0
362920.00 10 16 0 0 75 2 0 0 0 0 0 0 91 38 0 0 0 0 0
362935. 38 0 21 0 0 22 0 5 0 0 0 0 3 75 30 0 0 0 0 0
362940. 00 3 4 0 0 13 1 2 0 0 0 0 1 22 9 0 0 0 0 0
362960.00 11 15 0 0 53 2 12 0 0 0 0 49 92 38 0 0 0 0 0
362980. 00 0 28 0 0 6 0 22 0 0 0 0 87 96 38 0 0 0 0 0
363000. 00 0 28 0 0 4 0 24 0 0 0 0 98 98 38 0 0 0 0 0
SUMAS 545 339 1856 1199 708 16 204 0 0 0 0 598 1447 580 1526 653 0 0 0
SUMAS DEL KILOMETRO 362300.01 AL KI LOMETRO 363000. 00
545 339 1856 1199 708 16 204 0 0 0 0 508 1447 580 1526 653 0 0 0
material A 2267 material B 1512 material C 0
363020. 00 0 31 0 0 0 0 30 0 0 0 0 119 101 38 0 0 0 0 0
363031. 38 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 80 58 22 0 0 0 0 0
363040. 00 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 56 44 17 0 0 0 0 0
363040. 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363060. 00 2 27 0 0 47 0 16 0 0 0 0 48 96 38 0 0 0 0 0
SUMAS DEL KILOMETRO 363000.00 AL KI LOMETRO 363060. 00
2 91 0 0 47 0 79 0 0 0 0 303 299 115 0 0 0 0 0
material A 28 material B 19 material C 0
TOTALES 547 430 1856 1199 755 16 283 0 0 0 0 901 1746 695 1526 653 0 0 0
material A 2296 material B 1530 material C 0
TP O] 0] 0.05
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano CD. VALLES - TAVAZUNCHALE Ar chi vo CMD0564d
Subt r amo DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha
Al ternat. PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen TAVAZUNCHAL E
ORDENADA DE CURVA MASA Hoj a No 1
E S TRATO 2 E S TRATO 3 CORTE VOLUM VOLUM VOLUM  TRRPL
ESTACI ON VLM G Escom CW VLMA VLMG Escom CW VLM A COWS TR-90 TR-95 TR100 COWwS CMm 1 CMm 2 CMm 3 CMm 4 CM 5
362300. 01 100000 200000 300000 0 0
0 101 0.86 0 0 1 0.86 0 0 0 88 38 0
362320. 00 100000 199874 102
7 34 0.86 6 2 0 0.86 2 8 0 43 18 0
362330. 46 100008 199813 136
6 33 0.86 5 2 1 0.86 2 7 0 39 17 0
362340. 00 100015 199757 170
47 54 0. 86 40 12 2 0.86 10 51 0 83 35 0
362360. 00 100065 199639 226
94 0 0.86 81 41 0 0.86 35 116 0 77 33 0
362380. 00 100181 199529 226
66 31 0.86 57 38 1 0.86 33 89 0 84 35 0
362400. 00 100271 199410 258
3 4 0.86 3 1 0 0.86 1 3 0 11 5 0
362402. 37 100274 199394 262
43 2 0.86 37 33 0 0.86 28 65 3 79 31 3
362420. 00 100337 199284 264
21 0 0.86 18 15 0 0.86 13 31 0 17 7 0
362424. 46 100368 199260 264
73 0 0.86 63 42 0 0.86 36 99 0 60 26 0
362440. 00 100467 199174 264
94 0 0.86 81 58 0 0.86 50 131 0 77 33 0
362460. 00 100597 199064 264
94 0 0.86 81 64 0 0.86 55 136 0 77 33 0
362480. 00 100733 198954 264
94 0 0.86 81 62 0 0.86 53 134 0 77 33 0
362500. 00 100867 198844 264
93 0 0.86 80 65 0 0.86 56 136 0 77 33 0
362520. 00 101003 198734 264
93 0 0.86 80 60 0 0.86 52 132 0 77 33 0
362540. 00 101135 198624 264
94 0 0.86 81 62 0 0.86 53 134 0 77 33 0
362560. 00 101269 198514 264
87 0 0.86 75 70 0 0.86 60 135 0 71 31 0
362578. 51 101404 198412 264
7 0 0.86 6 6 0 0.86 5 11 0 6 2 0
362580. 00 101415 198404 264
94 0 0.86 81 81 0 0.86 70 151 0 77 33 0
362600. 00 101566 198294 264
94 0 0.86 81 67 0 0.86 58 138 0 77 33 0
362620. 00 101704 198184 264
94 0 0.86 81 48 0 0.86 41 122 0 77 33 0
362640. 00 101826 198074 264
94 0 0.86 81 46 0 0.86 40 120 0 77 33 0
362660. 00 101947 197964 264
93 0 0.86 80 64 0 0.86 55 135 0 77 33 0
362680. 00 102082 197854 264
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0
362680. 01 102082 197854 264
93 0 0.86 80 80 0 0.86 69 149 0 77 33 0
362700. 00 102230 197744 264
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0
362700. 01 102230 197744 264
50 0 0.86 43 50 0 0.86 43 86 0 41 18 0
362710. 72 102316 197685 264
43 0 0.86 37 40 0 0.86 34 71 0 36 15 0
362720. 00 102388 197634 264
94 0 0.86 81 52 0 0.86 45 126 0 77 33 0
362740. 00 102513 197524 264
67 33 0.86 58 28 1 0.86 24 82 0 82 36 0
362760. 00 102595 197406 298
22 70 0.86 19 10 2 0.86 9 28 0 92 38 0
362780. 00 102623 197276 370
2 42 0.86 2 0 1 0.86 0 2 6 100 39 6
362800. 00 102618 197137 413
0 2 0.86 0 0 0 0.86 0 0 19 34 13 19
362806. 72 102599 197090 415
SUMAS 1856 406 1596 1199 9 1031 2627 28 2044 866 28
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d
Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha
Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

ORDENADA DE CURVA MASA Hoja No : 2

E S TRATO 2 E S TRATO 3 CORTE  VOLUM VOLUM VOLUM  TRRPL
ESTACCON VLM G Escom CW VLM A VLMG Escom CW VLMA COWS TR-90 TR-95 TR100 Ccow,s Cwm 1 Cv 2 Cm 3 Cv4  CM5

362806. 72 102599 197090 300000 415 0
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 21 20 7 21

362810. 56 102578 197063 415
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 55 48 18 55

362820. 00 102523 196997 415
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 114 102 38 114

362840. 00 102409 196857 415
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 99 102 38 99

362860. 00 102310 196717 415
0 39 0.86 0 0 0 0.86 0 0 43 95 38 43

362880. 00 102267 196584 454
0 90 0.86 0 0 2 0.86 0 0 0 88 37 0

362900. 00 102267 196459 546
0 75 0. 86 0 0 2 0.86 0 0 0 91 38 0

362920. 00 102267 196330 623
0 22 0.86 0 0 0 0.86 0 0 3 75 30 3

362935. 38 102264 196225 645
0 13 0. 86 0 0 10.86 0 0 1 22 9 1

362940. 00 102263 196194 659
0 53 0.86 0 0 2 0.86 0 0 49 92 38 49

362960. 00 102214 196064 714
0 6 0.86 0 0 0 0.86 0 0 87 96 38 87

362980. 00 102127 195930 720
0 4 0.86 0 0 0 0.86 0 0 98 98 38 98

363000. 00 102029 195794 724
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 119 101 38 119

363020. 00 101910 195655 724
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 80 58 22 80

363031. 38 101830 195575 724
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 56 44 17 56

363040. 00 101774 195514 724
0 0 0.86 0 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0

363040. 01 101774 195514 724
0 47 0. 86 0 0 0 0.86 0 0 48 96 38 48

363060. 00 101726 195380 771

SUVAS 0 349 0 0 7 0 0 873 1228 482 873

TOTALES : 1596 1031
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano CD. VALLES - TAVAZUNCHALE Ar chi vo CMD0564d
Subt r amo DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha
Al ternat. PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen TAVAZUNCHAL E
GEOMETRI A DE LAS CAPAS SUBRASANTE Y SUBYACENTE Hoja No : 3
LADO | ZQUI ERDO ESP- SBR LADO DERECHO
ESTACI ON B5 B4 B3 B2 Bl Al ESP-SBY Al B1 B2 B3 B4 B5
362300. 01 0. 00 6. 45 6.45 6.45
0.00 -0.43 -1.15 -0.43
362320. 00 0. 00 6.15 6.15 6.15
0.00 -0.42 -1.16 -0.42
362330. 46 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362340. 00 0. 00 6.34 6.34 6.34
0.00 -0.43 -1.29 -0.43
362360. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362380. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362400. 00 0. 00 6.41 6.41 6.41
0.00 -0.43 -1.83 -0.43
362402. 37 0. 00 6.68 6.68 7.78 7.78
0.00 -0.43 -1.48 -1.50 -1.08
362420. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362424. 46 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362440. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362460. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362480. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362500. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362520. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362540. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362560. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362578.51 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362580. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362600. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362620. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

GEOMETRI A DE LAS CAPAS SUBRASANTE Y SUBYACENTE Hoja No : 4

LADO | ZQUI ERDO ESP- SBR LADO DERECHO
ESTACI ON B5 B4 B3 B2 Bl Al ESP-SBY Al Bl B2 B3 B4 B5
362640. 00 0.00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362660. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362680. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362680. 01 0.00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362700. 00 0.00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362700. 01 0.00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362710.72 0.00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362720. 00 0.00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362740. 00 0. 00 5.50 5.50
0.00 -0.41 -1.11
362760. 00 0. 00 6.33 6.33 6.33
0.00 -0.43 -1.82 -0.43
362780. 00 0.00 6.68 6.68 6. 96 6. 96
0.00 -0.43 -1.37 -1.37 -0.60
362800. 00 0.00 6.68 6.68 7.91
0.00 -0.43 -0.68 -1.16
362806. 72 0.00 6. 68 6. 68 7.91
0.00 -0.43 -0.43 -1.16
362810. 56 0.00 6. 68 6. 68 7.91
0.00 -0.43 0.35 -1.16
362820. 00 0.00 6. 68 6.68 7.91
0.00 -0.43 -0.14 -1.16
362840. 00 0.00 6. 68 6. 68 7.91
0.00 -0.43 0.11 -1.16
362860. 00 0.00 6.68 6.68 7.91
0.00 -0.43 -0.12 -1.16
362880. 00 0.00 6.29 6.29 6.29
0.00 -0.43 -0.86 -0.43
362900. 00 0.00 6.21 6.21 6.21
0.00 -0.42 -1.09 -0.42
362920. 00 0.00 6.68 6.68 6.80 6.80
0.00 -0.43 -0.77 -0.77 -0.50
362935. 38 0.00 6. 68 6. 68 7.18 7.18
0.00 -0.43 -0.42 -0.43 -0.73
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

GEOMETRI A DE LAS CAPAS SUBRASANTE Y SUBYACENTE Hoja No : 5

LADO | ZQUI ERDO ESP- SBR LADO DERECHO
ESTACI ON B5 B4 B3 B2 Bl Al ESP-SBY Al Bl B2 B3 B4 B5
362940. 00 0.00 6.27 6.27 6.27
0.00 -0.43 -1.13 -0.43
362960. 00 0. 00 6. 68 6. 68 6.87 6.87
0.00 -0.43 0. 80 0.79 -0.55
362980. 00 0. 00 6.68 6.68 6.90 6.90
0.00 -0.43 0.68 0. 67 -0.57
363000. 00 0.00 6.68 6.68 7.32 7.32
0.00 -0.43 0. 59 0.58 -0.81
363020. 00 0.00 6.68 6.68 7.91
0.00 -0.43 0.08 -1.16
363031. 38 0.00 6. 68 6. 68 7.91
0.00 -0.43 0.31 -1.16
363040. 00 0.00 6. 68 6. 68 7.83 7.83
0.00 -0.43 0.19 0.16 -1.11
363040. 01 0.00 6. 68 6.68 7.83 7.83
0.00 -0.43 0.19 0.16 -1.11
363060. 00 0. 00 6. 36 6. 36 6. 36
0.00 -0.43 -0.94 -0.43
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

DATOS DE SOBREELEVACI ONES Y AMPLI ACI ONES PARA EL PROCESO DEL TRAMO Hoja No : 1

SOBREELEVACI ONES | AMPLI ACI ONES
ESTACI ON | ZQUI ERDA DERECHA | 1 ZQUI ERDA DERECHA
362300. 00 -2.00 -2.00 0. 00 0.00
363060. 01 -2.00 -2.00 0.00 0.00
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

DATOS GEOMVETRI COS PARA EL PROCESO DEL TRAMO Hoja No : 2

SEM - ANCHO ANCHO DE TALUD DE Cuna de
ESTACI ON DE CORONA CUNETA CUNETA af i nani ent o
1ZQ DER 1zQ DER 1ZQ DER 1ZQ  DER

362300.000 0.00 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

363060.010 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

DATCS DE CORTES PARA EL PROCESO DEL TRAMO Hoja No : 3

ESTACI ON  ESPESCOR ESTRATO 2 ESTRATO 3
DE ESPESOR CLASI FI CACION  TALUDES CCEF CLASI FI CACION TALUDES CCEF CVE CVE
DESPALM A B C 1ZQ DER.  ABUN A B C 1ZQ DER ABUN  CAJ (e
362300. 00 0. 20 0.85 60 40 0 0. 50 0.50 0.86 60 40 0 0. 50 0.50 0.86 1 3
363060. 01 0. 20 0.85 60 40 0 0. 50 0.50 0.86 60 40 0 0. 50 0.50 0.86 1 3
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

DATOS DE TERRAPLENES PARA EL PROCESO DEL TRAMO Hoja No : 4

ESPESOR DE TALUD DE BERVA EN TERRAPLEN ESPESCR
ESTACI ON COWPACTACI ON TERRAPLEN NAME  ANCHO SOBRE TALUD DE CAJA
DE T. NATURAL 1Z2Q DER.

362300. 00 0. 20 1.70 1.70 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0. 00

363060. 01 0. 20 1.70 1.70 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

DATOS DE ESPESCRES DE FINOS Y TRATAM ENTOS PARA EL PROCESO DEL TRAMO Hoja No : 5

ESPESCRES ESTRATO 2 ESTRATO 3
ESTACI ON SBR SBYC  SBYT SUBRASANTE SUBYACENTE SUBRASANTE SUBYACENTE
362300. 00 0.30 0.70 0.70 CAJA CAJA CAJA CAJA
363060. 01 0.30 0.70 0.70 CAJA CAJA CAJA CAJA
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DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha :

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

DATOS DE ORDENADAS DE CURVA MASA PARA EL PROCESO DEL TRAMO Hoja No : 6

ORDENADAS DE CURVA MASA
ESTACI ON Longit. Fi nos-1 Fi nos-2 Desperd. Pedr apl en

362300. 00 100000 200000 300000 0 0

Pagi na 21




DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Cam no : PORTEZUELO - CD. VALLES Proyectista : TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
Tr ano : CD. VALLES - TAMAZUNCHALE Ar chi vo : CMD0564d

Subtramp : DEL KM 361+000 AL KM 364+000 Fecha

Alternat. : PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M No Contrato : 2021 24 CE A 056 Y 00 2021
Oigen : TAVAZUNCHALE

DATCS DEL DESPLAZAM ENTO PARA EL PROCESO DEL TRAMO Hoja No : 7

361008. 04 2.00
362330. 46 2.00
362424. 46 2.55
362484. 51 3.95
362578. 51 5. 60
362710.72 5. 60
362738. 15 5.91
362806. 72 6. 48
362935. 39 6.12
363003. 96 5.33
363031. 39 5.00
364000. 01 5.00

Pagi na 22




Cami no
Trano

Subt r amo
Al ternat.

Oigen

PORTEZUELO - CD. VALLES

CD. VALLES - TAMAZUNCHALE

DEL KM 361+000 AL KM 364+000

PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M
TAVAZUNCHALE

DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Proyectista

Ar chi vo CWVD0564d
Fecha
No Contrato 2021 24 CE A 056 Y 00 2021

TM PROYECTCOS Y CONSTRUCCI ONES

Cami n
Tranmo

Subt ramo :
Al ternat.:

o

DI RECCI ON  GENERAL

DE  CARRETERAS

PORTEZUELO - CD. VALLES
CD. VALLES - TAMAZUNCHALE

DEL KM 361+000 AL KM 364+000
PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M

Proyectista

TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
CVD0564d

16.
-0.

12.
-0.

.50
.50

.00
.09

.06
.13

.17
.09

.29
.62

34
05

43
84

. 60

.55

34

91

.75

18
47

.71

11.
-0.

12.
-0.

19.
-0.

.75 16. 29 9.90 3.36 2.00
.50 -0.26 0.21 0.15 0.07

.14 15. 88 9. 67 3.09 2.00
.09 0.23 0.62 0. 60 0. 56

.47 14.82 9. 67 3.21 2.06
.13 -0.20 0.10 0.11 0.07

.33 14. 44 9. 67 2.88 2.17
.09 -0.21 0.19 0.12 0.12

.23 15.52 9. 40 2.69 2.29
.62 -0.28 0. 00 0.41 0.16

27.41  26.30
-0.38 -0.38

06 9.62 3.15 2.41 0.68

18 0.07 0.33 0.23 0.16
S. Desp. S. Desp.

27.42  26.03

0.75 0.75

33 8.58 2.42 2.42 0.70

03 0. 44 0.61 0.61 0. 49
S. Desp. S. Desp.

27.52

0. 37

.60 16. 47 10. 22 4.00 2.52

S. Desp. S. Desp.

.57 18.93 10. 49 4.12 2.55
.34 0.16 0.21 0.55 0.25

S. Desp. S. Desp.

. 88 19.13 11.31 4.74 2.91
.75 0.37 0.35 0.72 0.36

S. Desp. S. Desp.
28. 38
0. 47

.50 11.90 5.15 3.38 0.90
.09 0.12 0. 50 0.44 0.22

S. Desp. S. Desp.
53 11.83 5.18 3.84 2.39
10 0.19 0.70 0. 66 0.67
S. Desp. S. Desp.

362+300.
46.

362+320.
46.

362+330.
46.

362+340.
47.

362+360.
47.

362+380.
48.

362+400.
48.

362+402.
48.

362+420.
49.

362+424.
49.

362+440.
49.

362+460.
50.

362+480.
51.

DERECHO
01 2.
01 -o.
00 1.
53 -0.
46 1.
30 -0.
00 0.
06 -0.
00 0.
61 -0.
00 0.
23 -0.
00 3
68 -0
37 0
37 -0.
00 2
14 -0
46 2
21 -0
00 1.
45 -0
00 3.
45 -0
00 2
08 -0.

.31
.78

.39

.08
.16

.71
.27

93

.24

37

.83

.69

Ar chi vo
Fecha

Pagi na

9.25 28.
-0.12 -0.
4.89 6.
-0.14 0.
3.70 4.
0.34 0.
3.19 9
-0.21 -0
2.55 5
-0.20 -0
2.79 3
-0.20 -0
8.26  10.
-1.09 -1
0. 44 7
-1.08 -1
9. 48

-0.16

16.01  38.
-1.31 -2
7.08 12.
-0.62 -0.
11. 49

-1.49

6.95 23.
-1.01 -1

.75
.18

.14
.14

.95
.05

59
09

.85
.43

48
36

09
62

64
.93

8.83

8.71
-0.05

11.86
-1.63

36. 30
-2.37

Pagi na 23



Cami no
Trano

Subt r amo
Al ternat.

Oigen

PORTEZUELO -
CD. VALLES -

CD. VALLES
TAVAZUNCHALE

DEL KM 361+000 AL KM 364+000

PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M

TAVAZUNCHALE

DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS
Proyectista
Ar chi vo

Fecha

No Contrato

TM PROYECTCOS Y CONSTRUCCI ONES

CVD0564d

2021 24 CE A 056 Y 00 2021

Cami n
Tranmo

Subt ramo :
Al ternat.:

o

DI RECCI ON  GENERAL

DE  CARRETERAS

PORTEZUELO - CD. VALLES
CD. VALLES -

TAVAZUNCHALE
DEL KM 361+000 AL KM 364+000
PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M

Proyectista

TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
CVD0564d

19.

24.

.59
. 26

.47

78

.32

7

. 26
.68

15
40

.11
.52

.74

50

.27
.47

.81
.99

.96

96

.15

33

.76

17.

19.
.45

22.
-0.

13.
1.
S. Desp.

13.
1.
S. Desp.
20.
0.

20.
0.

19.
1.

.15
.10

80

89

46
09

.36
.00

.26
.01

. 65
.19

. 64

62

53
17

69
10

92
86

92
86

29
09

11. 66
0.32

S. Desp.

11.84
0. 69

S. Desp.

12.50
0.77

S. Desp.

13. 27
0. 46

S. Desp.

13.30
0.38

S. Desp.

13.24
0.37

S. Desp.

13.19
0.44

S. Desp.

13. 34
0. 65

S. Desp.

7.03
1.22

S. Desp.

7.23
1.06

S. Desp.

13.74
0.74

S. Desp.

13.74
0.74

S. Desp.

13.83
1.00

S. Desp.

CADENAM ENTO
5.21 4.22
0. 69 0. 66
S. Desp.

5.45 4.57

1.07 1.02
S. Desp.

5. 96 4.92

1.07 1.03
S. Desp

6.74 5.28

0.55 0.50
S. Desp.

6.92 5. 60

0. 45 0.41
S. Desp.

7.00 5. 60

0.33 0.39
S. Desp.

7.01 5. 60

0.48 0.39
S. Desp.

7.08 5. 60

0.71 0. 66
S. Desp

5. 60 3.81

1.10 1.03

5. 60 3.68

1.01 0. 96

7.38 5. 60

0.76 0.70
S. Desp.

7.38 5. 60

0.76 0.70
S. Desp

7.52 5. 60

0.99 0.90
S. Desp.

09

.98

.48

61

75
34

20

.29

92

.27

.04
.25

51

.73
.23

50

.02

. 60
.99

60

.07

03
54

03
54

. 60

47
75

362+500.
51.

362+520.
52.

362+540.
53.

362+560.
54.

362+578.
54.

362+580.
54.

362+600.
54.

362+620.
54.

362+640.
53.

362+660.
53.

362+680.
53.

362+680.
53.

362+700.
53.

DERECHO
00 1.
87 -0.
00 o
34 -0.
00 o
09 -0
00 5
10 -0
51 3.
47 -0
00 3
51 -0
00 10
59 -0
00 2
28 -0.
00 4
63 -0.
00 4
56 -0.
00 4.
67 -0
01 4
67 -0
00 1
27 -0

46

.14

. 96
.74

83

.35

. 89
. 36

.97
.91

.38

.90

.19

17

.74

17

.74

.20
. 26

Ar chi vo
Fecha

Pagi na

7.66  16.
-1.12 -1,
5.33 14.
-0.26 -0.
11.85  22.
-0.44 -1,
12.53  22.
-1.02 -2
17.50  35.
-1.41 -3
16.30  41.
-1.18 -4,
27.84 47.
-1.89 -5.
8. 46

-0.76

8.70

-0.51

9. 04

-0.66

8.97 10.
-0.91 -o0.
8.97 10.
-0.91  -o0.
8.56  10.
-0.78 -0.

95
49

32

65
45

93
01

59
80

70
10

16
21

40
91

40
91

40
78

31.
-1

33.
-2.

33.
-2.

36.
-2.

92
55

86

61

26

22
98

Pagi na 24



Cami no PORTEZUELO - CD. VALLES

Tranmo CD. VALLES - TAMAZUNCHALE

Subt r amo DEL KM 361+000 AL KM 364+000

Al ternat. PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M
Oigen TAVAZUNCHALE

DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Proyectista

Ar chi vo CWVD0564d
Fecha
No Contrato 2021 24 CE A 056 Y 00 2021

TM PROYECTCOS Y CONSTRUCCI ONES

Cami n
Tranmo

Subt ramo :
Al ternat.:

o

DI RECCI ON  GENERAL

DE  CARRETERAS

PORTEZUELO - CD. VALLES
CD. VALLES -

TAVAZUNCHALE
DEL KM 361+000 AL KM 364+000
PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M

Proyectista

TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
CVD0564d

25.

19.

45,

36.

39.

19.

14.
2.
S. De

20.
1.

.33
.76

57

.22

54

.59

. 89
.05

61

.43

36

88

. 48

40

.43

89
13

sp.

06
21

19. 29
1.09

20.91
1.05

14.04
1.46

S. Desp.

19. 77
1.87

31.65
1.89

23.62

14.78
1.45

S. Desp.

42.90
2.24

8.24
1.50

S. Desp.

14.80
1.50

S. Desp.

13.83
1.00

S. Desp.

13. 82
0.94

S. Desp.

7.60
1.40

S. Desp.

14.27
1.70

S. Desp.

14.37
1.71

S. Desp.

14.41
1.48

S. Desp.

14.50
1.36

S. Desp.

8. 44
0.83

S. Desp.

25.69
1.89

8.34
0. 87

S. Desp.

CADENAM ENTO
7.52 5. 60
0.99 0.90

S. Desp
7.55 5. 60
0.88 0.75
S. Desp
30.70
1.69
5.70 4.20
1.29 1.25
7.94 5.93
1.65 1.53
S. Desp.
7.84 6. 09
1.27 1.19
S. Desp.
7.99 6. 26
1.02 0.97
S. Desp
8. 09 6. 42
0.80 0.73
S. Desp.

41.38 31.40
1.33 1.32
6.48 5.76
0.77 0.59

22.78 19.32
0.89 0.71
5.61 5.42
1.07 -0.16

35. 50

1.10

6. 44 4.54
0.82 0.73

93

. 69

.40
.69

11

.01

.14
.65

54

.42

24
96

37

.45
.72

73

. 48

. 66
.35

65
17

.26
.37

01
03

.31

74
33

362+700.
53.

362+710.
53.

362+720.
52.

362+740.
52.

362+760.
52.

362+780.
52.

362+800.
52.

362+806.
52.

362+810.
51.

362+820.
52.

DERECHO
01 1
27 -0
72 0
25 -0.
00 8.
69 -0
00 1.
28  -0.
00 3
31 -0
00 4
41  -0.
00 3
55 -0
72 3.
51 -1.
56 6.
84 -0
00 2.
53 -0.

.20
. 26

.61

84

.76

34

.16
.71

.12

.94
.50

91

35

.16

59

Ar chi vo
Fecha

Pagi na

8.56  10.
-0.78 -0.
9.00 10.
-0.86 -0.
11. 30

-0.76

8.84 12.
-0.51  -0.
8.81  11.
-0.73 -0.
9.60 11.
-0.93 -o0.
10. 31 11.
-0.85 -0.
10.30  11.
-0.88 -0.
28.78

-0.51

8.53  19.
-0.88  -1.

40
78

40
86

07
51

91
73

74
93

58

52

30
14

Pagi na 25



Cami no
Trano

Subt r amo
Al ternat.

Oigen

PORTEZUELO - CD. VALLES

CD. VALLES -

TAVAZUNCHALE

DEL KM 361+000 AL KM 364+000

PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M

TAVAZUNCHALE

DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Proyectista
Ar chi vo

Fecha

No Contrato

TM PROYECTCOS Y CONSTRUCCI ONES
CVD0564d

2021 24 CE A 056 Y 00 2021

Cami n
Tranmo

Subt ramo :
Al ternat.:

35.

34.

22.
-0.

48.

46.

-0.

19.

25.
-1

23.
-0.

25.
-3.

o

.03
.25

06

. 89

27

.07

45
19

72

. 26

20
49

65
27

17
41

86
73

39
96

DI RECCI ON  GENERAL

PORTEZUELO - CD. VALLES
CD. VALLES -

24.

32.

48.

19.
.19

35.
.24

23.
-0.

14.
1.
S. Desp.

18.
.65

20.
-1

.49
.25

40

06

58

83
34

.40

12

41
61

15.09
1.70

S. Desp.

15. 63
1.61

S. Desp.

24.22
0.77

29.12
0.04

16. 06
0. 47

S. Desp.

15.93
0.58

S. Desp.

15.70
-0.22

S. Desp.

8.21
1.00

S. Desp.

13.82
0. 96

S. Desp.

13.23
0.73

S. Desp.

18.11
-0.45

TAVAZUNCHALE
DEL KM 361+000 AL KM 364+000
PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M

CADENAM ENTO

32.39

1. 45

8.58 6.39

1.13 1.03
S. Desp.

9.01 6.33

1.16 1.02
S. Desp.

15. 97 9.25
1.02 0. 66

S. Desp. S. Desp.

16.12 9. 42

0.56 0.30

S. Desp. S. Desp.

51. 66

0.10

9.53 6. 16

0.18 0.04
S. Desp.

9.22 6.12

0.11 0.08
S. Desp.

9. 09 6. 07

-0.71  -0.72

S. Desp.

46.17  30.93
0.23 -0.43
5.84 3.43
0.93 0.75
7.44 5.61
0.73 0.85

S. Desp.
47. 69
-1.12
6.81 5.38
0.64 0. 60
S. Desp.

13.01 6. 64

0.14 0.37
S. Desp. S. Desp.

41.
-0.

39.
-0.

=

36.
-3.

DE  CARRETERAS

39

.72

27

.47

22

.12

16
01

66

.24

.81
.01

.56

.30

.23

. 65

.19
.22

19

38
94

19

.29

28

14
33

362+840.
52.

362+860.
52.

362+880.
53.

362+900.
54.

362+920.
54.

362+935.
54.

362+940.
55.

362+960.
54.

362+980.
55.

363+000.
56.

363+020.
57.

DERECHO
00 1
48 -0
00 1
81 -0
00 1.
65 -0.
00 1.
18 -0.
00 2.
55 -0
38 0.
89 0.
00 0.
81 0.
00 3.
77 0
00 1
74 -0
00 1.
59 -0
00 1.
79 -0

.01
.18

.69
.28

14

.19

36
00

83

57

.09

.34
.24

25

.30

74

.11

Proyectista

Ar chi vo
Fecha

Pagi na
7.68  37.
-0.47  -0.
10.02  38.
-0.68 -0.
10. 33

0.61

7.03 8.
0.10 0
6.02 8.
-0.14 -0
3.57 6.
-0.35 0.
6.95  20.
-0.24 -0.
6. 69 7.
1.29 1.
5.42 7.
1.02 1
4.98 8.
0. 00 1
5.77 10.
-0.96 1

28
37

18
48

78

.10

84

.14

53
00

35

40
63

89

.40

37

.33

07

.00

TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES
CVD0564d

22.
-0.

24.
.90

60
43

99

.09

78

.52

57

41. 45
3.14

44.06
3.75

Pagi na 26



Cami no PORTEZUELO - CD. VALLES

Tranmo CD. VALLES - TAMAZUNCHALE

Subt r amo DEL KM 361+000 AL KM 364+000

Al ternat. PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M
Oigen TAVAZUNCHALE

DI RECCI ON GENERAL DE CARRETERAS

Proyectista
Ar chi vo

Fecha

No Contrato

TM PROYECTCOS Y CONSTRUCCI ONES
CVD0564d

2021 24 CE A 056 Y 00 2021

Cami n
Tranmo

Subt ramo :
Al ternat.:

o

DI RECCI ON  GENERAL

DE  CARRETERAS

PORTEZUELO - CD. VALLES

CD. VALLES -

TAVAZUNCHALE
DEL KM 361+000 AL KM 364+000
PAV. ASFALTI CO "A4" CORONA DE 22M

Proyectista

TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES

CVD0564d

21.
-1

17.

17.

46.

13
38

78

.41

78

.41

12

.39

15. 82 12.80
0. 40 0.58
S. Desp.
12.90 9. 64
0.67 0.75
S. Desp.
12.90 9. 64
0.67 0.75
S. Desp.
28.88 18.34
0.79 0.13

CADENAM ENTO

39.54

-4.89

6. 47 5.00

0. 68 0.62
S. Desp.

37.63

-1.39

6. 30 5.00

0. 68 0. 60
S. Desp.

37.63

-1.39

6. 30 5.00

0. 68 0. 60
S. Desp.

12.70 6.48

0.29 0. 20

S. Desp. S. Desp

20.
-0.

20.
-0.

16
43

00

.13

363+031.
57.

363+040.
58.

363+040.
58.

363+060.
60.

DERECHO
38 1.
92 -0.
00 2
32 -0
01 2
32 -0
00 0.
08 0.

.51
.49

.51
.49

08
00

Ar chi vo
Fecha

Pagi na
7.99 10
-0.66 0
9.54 19.
0. 44 2
9.54 19.
0. 44 2
8.99 10.
0.20 0

.44
.93

55

.49

55

.49

77

.84

40.
.30

40.
.30

16.
.95

.33
.50

83

83

86

39. 40
5.16

36.16
4.53

Pagi na 27



CAM NO PORTEZUELO -
TRAMO

SUBTRAMO

ALTERNATI VA:

ORI GEN TAVAZUNCHALE

SECRETARI A DE COMUNI CACI ONES Y TRANSPORTES
DI RECCl ON GENERAL DE CARRETERAS

CD. VALLES
CD. VALLES - TAMAZUNCHALE
DEL KM 330+000 AL KM 347+000

PROYECTI STA; TM PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES

CORONA DE 23 M PAVI MENTO ASFALTI CO

TIPO CAMNO : A4

EST. INICIAL: 360+600. 00

CONTRATG: 2021 24 CE A 056 W00 2021
FECHA jue. 7 de abr de 2022 12:11:43

ARCHI VO : C:\ PROCESCS\ MATE\ 0056\ MI00564d. MIB

CALCULO DE ALI NEAM ENTO HORI ZONTAL
CON COCRDENADAS TOPOGRAFI CAS

No. DE ERRORES 0
No. DE ADVERTENCIAS : O
< ORIGEN >
CADENAM ENTO X Y
ORI GEN = 360+600. 000 506, 640. 462 2,414, 613. 269
Di stancia Pl-Pl: 227.218 m TANGENTE LI BRE: 89.745 m AZI MUT: 12° 48' 31.775"
CURVA NO 1 CURVA Cl RCULAR CON ESPI RALES VELCCI DAD = 80
CADENAM ENTO X Y
TE = 360+689. 745 506, 660. 358 2,414, 700. 781 DT = 31° 07' 55.049" 12zQ
EC = 360+781. 745 506, 676. 518 2,414, 791. 269 DC = 15° 01' 55.047"
PI = 360+827. 218 506, 690. 836 2,414, 834. 833 € = 8° 03" 00.001"
CE = 360+867. 642 506, 672. 398 2,414, 876. 820 CC = 3° 30" 00.000"
ET = 360+959. 642 506, 647. 618 2,414, 965. 336
CENTRO = 506, 350. 243 2,414, 818. 431 RC = 327.404 m
ST = 137.473 m
LC = 85.897 m
LE = 92.000 m
XC = 91. 819 YC = 4, 303
P = 1.076 K = 45.970
EX = 13.583 m
Di stancia PI-PI: 368.604 m TANGENTE LI BRE: 103. 244 m AZI MJT: 341° 40' 36.768"
CURVA No. 2 CURVA Cl RCULAR VELQOCI DAD = 80
CADENAM ENTO X Y
PC = 361+062. 886 506, 615. 160 2,415, 063. 345 DC = 25° 34' 14.114" |12Q
PI = 361+190. 773 506, 574. 956 2,415, 184. 748 CC = 2° 02' 00.000"
PT = 361+314. 400 506, 486. 289 2,415, 276. 907
CENTRO = 506, 080. 169 2,414, 886. 174 RC = 563. 565 m
ST = 127.887 m
LC = 251.514 m
EX = 14.328 m
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SECRETARI A DE COMUNI CACI ONES Y TRANSPORTES
DI RECCl ON GENERAL DE CARRETERAS

CAM NO PORTEZUELO - CD. VALLES TIPO CAMNO : A4
TRAMD CD. VALLES - TAVAZUNCHALE EST. INICIAL: 360+600.00
SUBTRAMO  : DEL KM 330+000 AL KM 347+000 CONTRATO. 2021 24 CE A 056 W00 2021
ALTERNATI VA: CORONA DE 23 M PAVI MENTO ASFALTI CO FECHA jue. 7 de abr de 2022 12:11:43
ORI GEN : TAMAZUNCHALE
PROYECTI STA: TM PROYECTCS Y CONSTRUCCI ONES ARCHI VO : C:\ PROCESCS\ MATE\ 0056\ MT00564d. MT'B
Distancia Pl-Pl:  439.739 m TANGENTE LI BRE: 168.613 m AZI MJUT: 316° 06' 22.654"
CURVA NO 3 CURVA Cl RCULAR CON ESPI RALES VELOCI DAD = 80
CADENAM ENTO X Y
TE = 361+483.013 506, 369. 386 2,415, 398. 414 DT = 42° 14' 16.934" DER
EC = 361+591. 013 506, 301.013 2,415, 481. 671 DC = 15° 14" 16.934"
Pl = 361+626. 252 506, 270.075 2,415, 501. 636 @E = 13° 30" 00.000"
CE = 361+651. 965 506, 277.489 2,415, 537. 703 GC = 5° 00" 00.000"
ET = 361+759. 965 506, 265. 936 2, 415, 644. 816
CENTRO = 506, 498. 697 2,415, 597. 621 RC = 229.183 m
ST = 143.239 m
LC = 60.952 m
LE = 108.000 m
XC = 107.402 YC =  8.449
P = 2.116 K = 53.900
EX = 18.770 m
Distancia PI-Pl:  843.938 m TANGENTE LI BRE: 570.501 m AZI MJT: 358° 20' 39.478"
CURVA NO 4 CURVA Cl RCULAR CON ESPI RALES VELCCI DAD = 70
CADENAM ENTO X Y
TE = 362+330. 466 506, 249. 453 2,416, 215. 078 DT = 50° 04" 07.522" |ZQ
EC = 362+424. 466 506, 238. 443 2,416, 308. 133 DC = 19° 31' 07.525"
Pl = 362+460. 664 506, 245. 691 2, 416, 345. 222 @E = 15° 16° 29.999"
CE = 362+484. 523 506, 211.599 2,416, 361. 529 GC = 6° 30" 00.000"
ET = 362+578. 523 506, 143.480 2,416, 425. 872
CENTRO = 506, 069. 795 2,416, 256. 794 RC = 176.295 m
ST = 130.198 m
LC = 60. 058 m
LE = 94.000 m
XC = 93.334 YC= 8.311
P = 2.083 K = 46.889
EX = 20.579 m
Distancia PI-Pl:  428.529 m TANGENTE LI BRE: 132.205 m AZI MJT: 308° 16' 32.065"
CURVA NO 5 CURVA Cl RCULAR CON ESPI RALES VELOCI DAD = 80
CADENAM ENTO X Y
TE = 362+710. 728 506, 039. 694 2,416, 507. 766 DT = 42° 07 29.231" DER
EC = 362+806. 728 505, 967.625  2,416,571. 026 DC = 24° 07" 29.231"
Pl = 362+876. 855 505, 909. 278 2,416, 610. 672 @ = 9° 00" 00.000"
CE = 362+935. 394 505, 902.493 2, 416, 680. 887 GC =  3° 45 00.000"
ET = 363+031. 394 505,881.574 2,416, 774.472
CENTRO = 506, 192. 109 2,416, 778. 351 RC = 305.577 m
ST = 166. 126 m
LC = 128. 666 m
LE = 96.000 m
XC = 95.763 YC = 5.018
P = 1.256 K = 47.961
EX = 23.223 m
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SECRETARI A DE COMUNI CACI ONES Y TRANSPORTES
DI RECCl ON GENERAL DE CARRETERAS

CAM NO PORTEZUELO - CD. VALLES TIPO CAMNO : A4
TRAMD CD. VALLES - TAVAZUNCHALE EST. INICIAL: 360+600.00
SUBTRAMO  : DEL KM 330+000 AL KM 347+000 CONTRATO. 2021 24 CE A 056 W00 2021
ALTERNATI VA: CORONA DE 23 M PAVI MENTO ASFALTI CO FECHA jue. 7 de abr de 2022 12:11:43
ORI GEN : TAMAZUNCHALE
PROYECTI STA: TM PROYECTCS Y CONSTRUCCI ONES ARCHI VO : C:\ PROCESCS\ MATE\ 0056\ MT00564d. MT'B
Distancia PI-Pl:  516.686 m TANGENTE LI BRE: 242.229 m AZI MUT: 350° 24' 01.187"
CURVA No. 6 CURVA Cl RCULAR VELOCI DAD = 90
CADENAM ENTO X Y
PC = 363+273. 623 505, 841.179 2,417, 013. 309 DC = 10° 48" 03.472" DER
Pl = 363+381. 954 505, 823.114  2,417,120.123 GC = 1° 00" 00.000"
PT = 363+489. 643 505, 825.385 2,417, 228. 430
CENTRO = 506, 971.049 2,417, 204. 406 RC = 1,145.916 m
ST = 108.331 m
LC = 216.019 m
EX = 5.109 m
Distancia PI-Pl:  618.694 m TANGENTE LI BRE: 510.363 m AZIMJT:  1° 12' 04.685"
< FINAL >
CADENAM ENTO X Y
FIN = 364+000. 006 505, 836. 085 2,417, 738. 681
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