
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LICITACION : 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CONTRATO : 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA FECHA DE INICIO : 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO FECHA DE TERMINACION : 

PLAZO DE EJECUCION : 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE : FECHA : DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:                                                                                                                                                                                                                     RESTITUCION DEL AREA HIDRAULICA DEL RIO SANTA CATARINA DEL KM. 3+900.00 AL KM. 5+200.00, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.

1.0 2.0 PIEZA

2.0 2.0 PIEZA

3.0 4.0 PIEZA

4.0 2.0 PIEZA

5.0 610.0 M2

BARANDALES
APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE BARANDALES

CONSTRUIDOS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, CEDULA 40, TEE Y

CODOS DE 2 1/2” DE DIAM. EN: ESTRUCTURA DE CONTROL Y

EXCEDENCIAS, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN D.I.E. 1-OP Y 2-OP.

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE MALACATE DE ACCIONAMIENTO

ELÉCTRICO MANUAL, DE 110 TON. DE CAPACIDAD, PARA APERTURA Y

CIERRE DE COMPUERTA RADIAL, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUSTITUCIÓN

DE PIEZAS Y MATERIALES MISCELÁNEOS QUE SE ENCUENTREN DAÑADOS,

LUBRICACIÓN, Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE MALACATE DE

ACUERDO CON PLANO Y ESPECIFICACIONES ANEXAS. PLANO Nos. PEC-

666(2-14), PEC-669(5-14), PEC-672(8-14), PEC-673(9-14), PEC-676(12-14) Y

PEC-677(13-14).

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE MALACATE DE ACCIONAMIENTO

ELÉCTRICO MANUAL, DE 110 TON. DE CAPACIDAD, PARA APERTURA Y

CIERRE DE COMPUERTA RADIAL, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

DESINSTALACION, INSTALACION, REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE CADENAS

DE IZAJE DE COMPUERTAS RADIALES DE 25 M DE LONGITUD DE

CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN PLANOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA,

REVISIÓN REPARACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO CONEXIONES,

SUSTITUCIÓN DE SEGUROS O ACCESORIOS MISCELÁNEOS, ASÍ COMO LA

VERIFICACIÓN DE SU CORRECTA NIVELACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LA

MISMA, LUBRICACIÓN CON GRASA MÓVIL DORCIA 150 ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANOS Nos. PEC-665(1-14), PEC-662(2-14),

PEC-667(3-14), PEC-668(4-14), PEC-669(5-14), PEC-672(8-14) Y PEC-675(11-

14).

MALACATES ELECTRICOS

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE COMPUERTA RADIAL DE ACERO

ESTRUCTURAL DE A=16 m, B=13 m, H=16 m, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

SUSTITUCIÓN DE SELLOS DE HULE, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA O

REMACHES DAÑADOS, SOLERAS PARA FIJACIÓN DE SELLOS DE HULE,

GRASERAS, Y LUBRICACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS. PLANO Nos.- PEC-630 (11-13).

OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS

PUENTE DE MANIOBRAS

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE COMPUERTA RADIAL DE ACERO

ESTRUCTURAL DE A=16 m, B=13 m, H=16 m, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE

ACUERDO CON ESPECIFICACIONES D.I.E. 1-OP Y 2-OP. PLANOS Nos.- PEC-

630 (11-13), PEC-628 (9-13) Y PEC-621 (2-13).

HOJA: 

REHABILITACIÓN DE 2 (DOS) COMPUERTAS RADIALES Y

MECANISMOS DE LA OBRA DE CONTROL DE

EXCEDENCIAS, ASI COMO EL SISTEMA DE ALUMBRADO

DEL PUENTE DE MANIOBRAS Y CASETA DE OPERACIÓN-

PRESERO; REHABILITACIÓN DE BARANDALES Y

PORTONES DE ACCESO, PERFORACIÓN DE DRENES EN

GALERIA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA EN GALERIA DE

INSPECCION DE LA PRESA SOLIDARIDAD “EL CUCHILLO”,

MUNICIPIO DE CHINA, N.L.

     DE : 

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto y del total de la proposición, en su caso por partida y 

subpartida; sin incluir el impuesto al valor agregado. Este documento formará el presupuesto de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS
CANTIDAD 

DE 

TRABAJO

UNIDAD
PRECIO UNITARIO

IMPORTE EN PESOS
CON NUMERO CON LETRA

COMPUERTAS RADIALES



6.0 7.0 PIEZAS

7.0

7.1 2.0 PIEZAS

7.2 2000.0 ML

7.3 500.0 ML

7.4 600.0 ML

7.5 180.0 ML

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS

DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

SUMUNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED

GRUESA DE 19 MM, INCLUYE ABRAZADERAS, COPLES, CONDULET,

REDUCCION BUSHING, CAJAS FS USO EXTERIOR, CONTACTOS POLARIZADO

DE 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN. DE

ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANO No. 1601-C-701

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS

DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE No. 10 AWG,

THW 90°C. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANO No.

1601-C-701

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS

DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED

GRUESA DE 25 MM, INCLUYE ABRZADERAS, COPLES, CONDULET,

REDUCCION BUSHING Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN. DE

ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANO No. 1601-C-701

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS

DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE No. 6 AWG,

THW 90°C. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANO No.

1601-C-701

TABLERO ELECTRICO DE CONTROL LOCAL

ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS - OBRA DE 

CONTROL Y EXCEDENCIAS

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS

DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO POST-TOP, VAPOR DE

SODIO ALTA PRESION, AUTOBALASTRADA DE 250 W, 220 VOLST, 60 HZ.,

DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANO No. 1601-C-701

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA

OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYE: REVISION,

LIMPIEZA, AJUSTES LUBRICACION, PROTECCIONES, CONTROL,

SEÑALIZACIÓN, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, PARA MOTORES DE

INDUCCIÓN DE 10 HP, 440 V, 3F, 60 HZ, ALAMBRADO, BOTONERAS,

CAMBIO DE SELLOS, CERRADURAS ETC., SUSTITUYENDO ACCESORIOS,

MATERIALES Y APARATOS QUE SE ENCUENTREN DAÑADOS, PROTECCIÓN

ANTICORROSIVA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANO No.

1601-C-699.

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS

DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO POST-TOP, VAPOR DE

SODIO ALTA PRESION, AUTOBALASTRADA DE 250 W, 220 VOLST, 60 HZ.;

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE No. 10 AWG,

THW 90°C; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT

GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM, INCLUYE ABRAZADERAS,

COPLES, CONDULET, REDUCCION BUSHING, CAJAS FS USO EXTERIOR,

CONTACTOS POLARIZADO DE 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO NECESARIO

PARA SU FIJACIÓN; SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE

CALIBRE No. 6 AWG, THW 90°C.; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM, INCLUYE

ABRZADERAS, COPLES, CONDULET, REDUCCION BUSHING Y TODO LO

NECESARIO PARA SU FIJACIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS. PLANO No. 1601-C-701



8.0

8.1 8.0 PIEZA

8.2 3.0 PIEZA

8.3 4.0 PIEZA

9.0 925.0 ML

10.0 1.0 PIEZA

11.0 1.0 PIEZA

12.0 300.0 M2

SUBTOTAL DE LA PROPOSICION

IVA

MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

PERFORACION CON MAQUINARIA NEUMATICA EN GALERIA, PARA

PERFORACION DE NUEVOS DRENES DE CIMENTACION, CON BARRENOS DE

7.6 CM (3") DE DIAMETRO, POR 25.00 M DE PROFUNDIDAD, DEACUERDO

A PLANO PEC-C-002

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE

OPERACION-PRESERO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUMINISTRO E

INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER POR

LUMINARIAS LED DE 2X18 WATTS, 127 VOLTS, 60 HZ EN GABINETE TIPO

SOBREPONER CON DIFUSOR EN ACRILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

FIJACIÓN; SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO WALLPACK

POR LUMINARIAS LED WALLPACK DE 100 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO

NECESARIO PARA SU FIJACIÓN; SUMINISTRO E INSTALACON DE

LUMINARIAS TIPO A PRUEBA DE EXPLOSION POR LUMINARIAS LED A

PRUEBA DE EXPLOSION DE 40 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO NECESARIO

PARA SU FIJACIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLANO No. 1601-C-701

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE

OPERACION-PRESERO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUMINISTRO E

INSTALACON DE LUMINARIAS TIPO A PRUEBA DE EXPLOSION POR

LUMINARIAS LED A PRUEBA DE EXPLOSION DE 40 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y

TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN. DE ACUERDO CON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANO No. 1601-C-701

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE

OPERACION-PRESERO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUMINISTRO E

INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO WALLPACK POR LUMINARIAS LED

WALLPACK DE 100 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU

FIJACIÓN. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLANO No.

1601-C-701

REHABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE

OPERACION-PRESERO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUMINISTRO E

INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER POR

LUMINARIAS LED DE 2X18 WATTS, 127 VOLTS, 60 HZ EN GABINETE TIPO

SOBREPONER CON DIFUSOR EN ACRILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

FIJACIÓN; SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO WALLPACK

POR LUMINARIAS LED WALLPACK DE 100 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO

NECESARIO PARA SU FIJACIÓN; Y . DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS. PLANO No. 1601-C-701

HIDROAGRICOLA DEL OCRB BOMBEO Y ACUEDUCTOS

C. ING JAIME GUDIÑO ZARATE C. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ LOPEZ

POR LA CONAGUA :

EL JEFE DE PROYECTO DE OPERACIÓN, CONSERVACION

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA INDUSTRIAL DE PRESAS, PLANTAS DE

$0.00

GALERIA DE INSPECCION

FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROTECCIÓN DE ACERO

ESTRUCTURAL EN ACCESO DE VENTILACION DE GALERIA DE INSPECCION.

REHABILITACIÓN DE PORTON DE ACCESO A GALERIA DE INSPECCIÓN,

CONSTRUIDA DE LAMINA Y ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE: REPARACION

DE PARTES CORROIDAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA Y

APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACUERDO A

ESPECIFICACIONES D.I.E.1-OP Y 2-OP

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANALETAS Y PISOS DE GALERIA DE

INSPECCION Y DRENAJE. DE ACUERDO A PLANO PEC-204.


