SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RiO BRAVO

LICITACION :
CONTRATO :

FECHA DE INICIO :
FECHA DE TERMINACION :
PLAZO DE EJECUCION :

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE :

FECHA :

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE 2 (DOS) COMPUERTAS RADIALES Y
MECANISMOS DE LA OBRA DE CONTROL DE|
EXCEDENCIAS, ASI COMO EL SISTEMA DE ALUMBRADO
DEL PUENTE DE MANIOBRAS Y CASETA DE OPERACION-|
PRESERO;  REHABILITACION DE  BARANDALES Y|
PORTONES DE ACCESO, PERFORACION DE DRENES EN
GALERIA DE INSPECCION Y LIMPIEZA EN GALERIA DE
INSPECCION DE LA PRESA SOLIDARIDAD “EL CUCHILLO”,
MUNICIPIO DE CHINA, N.L.

HOJA:

DE :

Catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por concepto y del total de la proposicién, en su caso por partiday
subpartida; sin incluir el impuesto al valor agregado. Este documento formara el presupuesto de los trabajos que servira para formalizar el contrato correspondiente.

CLAVE

PARTIDA

SUBPARTIDA

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS

CANTIDAD
DE
TRABAIO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

CON NUMERO

CON LETRA

IMPORTE EN PESOS

OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS

PUENTE DE MANIOBRAS

COMPUERTAS RADIALES

1.0

REHABILITACION Y PRUEBAS DE COMPUERTA RADIAL DE ACERO|
ESTRUCTURAL DE A=16 m, B=13 m, H=16 m, LOS TRABAJOS INCLUYEN:|
SUSTITUCION DE SELLOS DE HULE, SUSTITUCION DE TORNILLERIA O)
REMACHES DANADOS, SOLERAS PARA FIJACION DE SELLOS DE HULE,
GRASERAS, Y LUBRICACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
[TECNICAS. PLANO Nos.- PEC-630 (11-13).

2.0

PIEZA

2.0

REHABILITACION Y PRUEBAS DE COMPUERTA RADIAL DE ACERQ|
ESTRUCTURAL DE A=16 m, B=13 m, H=16 m, LOS TRABAJOS INCLUYEN;
LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DF|
[ACUERDO CON ESPECIFICACIONES D.I.E. 1-OP Y 2-OP. PLANOS Nos.- PECH
630 (11-13), PEC-628 (9-13) Y PEC-621 (2-13).

2.0

PIEZA

MALACATES ELECTRICOS

3.0

REHABILITACION Y PRUEBAS DE MALACATE DE ACCIONAMIENTO|
ELECTRICO MANUAL, DE 110 TON. DE CAPACIDAD, PARA APERTURA Y|
CIERRE DE COMPUERTA RADIAL, LOS TRABAJOS INCLUYEN
DESINSTALACION, INSTALACION, REHABILITACION Y PRUEBAS DE CADENAS|
DE IZAJE DE COMPUERTAS RADIALES DE 25 M DE LONGITUD D
CARACTERISTICAS INDICADAS EN PLANOS DE REFERENCIA, LIMPIEZA,
REVISION REPARACION EN CASO DE SER NECESARIO CONEXIONES,
[SUSTITUCION DE SEGUROS O ACCESORIOS MISCELANEOS, AS COMO LA|
VERIFICACION DE SU CORRECTA NIVELACION Y DESPLAZAMIENTO DE LA|
MISMA, LUBRICACION CON GRASA MOVIL DORCIA 150 ACUERDO CON LAS|
ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANOS Nos. PEC-665(1-14), PEC-662(2-14),
PEC-667(3-14), PEC-668(4-14), PEC-669(5-14), PEC-672(8-14) Y PEC-675(11-
14).

4.0

PIEZA

4.0

REHABILITACION Y PRUEBAS DE MALACATE DE ACCIONAMIENTO]
ELECTRICO MANUAL, DE 110 TON. DE CAPACIDAD, PARA APERTURA Y|
CIERRE DE COMPUERTA RADIAL, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUSTITUCION
DE PIEZAS Y MATERIALES MISCELANEOS QUE SE ENCUENTREN DANADOS,
LUBRICACION, Y PROTECCION ANTICORROSIVA DE MALACATE D
[ACUERDO CON PLANO Y ESPECIFICACIONES ANEXAS. PLANO Nos. PECH
666(2-14), PEC-669(5-14), PEC-672(8-14), PEC-673(9-14), PEC-676(12-14) V|
PEC-677(13-14).

2.0

PIEZA

BARANDALES

5.0

[APLICACION DE  PROTECCION ~ ANTICORROSIVA DE BARANDALES
CONSTRUIDOS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, CEDULA 40, TEE Y|
CODOS DE 2 1/2” DE DIAM. EN: ESTRUCTURA DE CONTROL Y|
EXCEDENCIAS, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION D.I.E. 1-OP Y 2-OP.

610.0




TABLERO ELECTRICO DE CONTROL LOCAL

6.0

REHABILITACION Y PRUEBAS CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA
(OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYE: REVISION,
LIMPIEZA,  AJUSTES LUBRICACION, PROTECCIONES, ~ CONTROL,|
SENALIZACION, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, PARA MOTORES DE|
INDUCCION DE 10 HP, 440 V, 3F, 60 HZ, ALAMBRADO, BOTONERAS,)
CAMBIO DE SELLOS, CERRADURAS ETC., SUSTITUYENDO ACCESORIOS,
MATERIALES Y APARATOS QUE SE ENCUENTREN DANADOS, PROTECCION|
ANTICORROSIVA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANO No.
1601-C-699.

7.0

PIEZAS

ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS - OBRA DE
CONTROL Y EXCEDENCIAS

7.0

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS
DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO POST-TOP, VAPOR DE|
ISODIO ALTA PRESION, AUTOBALASTRADA DE 250 W, 220 VOLST, 60 HZ.;
ISUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE No. 10 AWG,
[THW 90°C; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT|
GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM, INCLUYE ABRAZADERAS,
COPLES, CONDULET, REDUCCION BUSHING, CAJAS FS USO EXTERIOR,
CONTACTOS POLARIZADO DE 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO NECESARIO|
PARA SU FIJACION; SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE|
CALIBRE No. 6 AWG, THW 90°C.; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE|
[TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM, INCLUYE|
[ABRZADERAS, COPLES, CONDULET, REDUCCION BUSHING Y TODO LO|
INECESARIO PARA SU FIJACION, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES]
TECNICAS. PLANO No. 1601-C-701

7.1

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS
DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO POST-TOP, VAPOR DE|
ISODIO ALTA PRESION, AUTOBALASTRADA DE 250 W, 220 VOLST, 60 HZ.,
DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANO No. 1601-C-701

2.0

PIEZAS

7.2

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS]
DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:
ISUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE No. 10 AWG,
THW 90°C. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANO No.
1601-C-701

2000.0

ML

7.3

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS
DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:
[SUMUNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED
GRUESA DE 19 MM, INCLUYE ABRAZADERAS, COPLES, CONDULET,
REDUCCION BUSHING, CAJAS FS USO EXTERIOR, CONTACTOS POLARIZADO|
DE 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIACION. DE|
[ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANO No. 1601-C-701

500.0

ML

7.4

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS
DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:
ISUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE No. 6 AWG,
THW 90°C. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANO No.
1601-C-701

600.0

ML

7.5

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DEL PUENTE DE MANIOBRAS]
DE LA OBRA DE CONTROL Y EXCEDENCIAS, LOS TRABAJOS INCLUYEN:
[SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED)
GRUESA DE 25 MM, INCLUYE ABRZADERAS, COPLES, CONDULET,
REDUCCION BUSHING Y TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. DE
[ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANO No. 1601-C-701

180.0

ML




8.0

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE|
(OPERACION-PRESERO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUMINISTRO
INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER POR|
LUMINARIAS LED DE 2X18 WATTS, 127 VOLTS, 60 HZ EN GABINETE TIPO|
ISOBREPONER CON DIFUSOR EN ACRILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FIJACION; SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO WALLPACK|
POR LUMINARIAS LED WALLPACK DE 100 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU FIACION; SUMINISTRO E INSTALACON DE|
LUMINARIAS TIPO A PRUEBA DE EXPLOSION POR LUMINARIAS LED Al
PRUEBA DE EXPLOSION DE 40 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO NECESARIO)|
PARA SU FIJACION, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PLANO No. 1601-C-701

8.1

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE|
(OPERACION-PRESERO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUMINISTRO
INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER POR|
LUMINARIAS LED DE 2X18 WATTS, 127 VOLTS, 60 HZ EN GABINETE TIPO|
ISOBREPONER CON DIFUSOR EN ACRILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FIJACION; SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO WALLPACK|
POR LUMINARIAS LED WALLPACK DE 100 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU FIJACION; Y . DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES]
TECNICAS. PLANO No. 1601-C-701

8.0

PIEZA

8.2

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE|
OPERACION-PRESERO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUMINISTRO E|
INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO WALLPACK POR LUMINARIAS LED
WALLPACK DE 100 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FIUACION. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANO No.
1601-C-701

3.0

PIEZA

83

REHABILITACION Y PRUEBAS DE ALUMBRADO DE LA CASETA D]
(OPERACION-PRESERO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SUMINISTRO |
INSTALACON DE LUMINARIAS TIPO A PRUEBA DE EXPLOSION POR|
LUMINARIAS LED A PRUEBA DE EXPLOSION DE 40 W, 127 VOLTS, 60 HZ Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU FIJACION. DE ACUERDO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLANO No. 1601-C-701

4.0

PIEZA

GALERIA DE INSPECCION

9.0

PERFORACION CON MAQUINARIA NEUMATICA EN GALERIA, PARA
PERFORACION DE NUEVOS DRENES DE CIMENTACION, CON BARRENOS DE|
7.6 CM (3") DE DIAMETRO, POR 25.00 M DE PROFUNDIDAD, DEACUERDO|
[A PLANO PEC-C-002

925.0

ML

REHABILITACION DE PORTON DE ACCESO A GALERIA DE INSPECCION,
CONSTRUIDA DE LAMINA Y ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE: REPARACION
DE PARTES CORROIDAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA Y|
APLICACION DE  PROTECCION ~ANTICORROSIVA DE ACUERDO Al
ESPECIFICACIONES D.I.E.1-OP Y 2-OP

1.0

PIEZA

11.0

FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROTECCION DE ACERO|
ESTRUCTURAL EN ACCESO DE VENTILACION DE GALERIA DE INSPECCION.

1.0

PIEZA

12.0

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANALETAS Y PISOS DE GALERIA DE|
INSPECCION Y DRENAJE. DE ACUERDO A PLANO PEC-204.

300.0

M2

SUBTOTAL DE LA PROPOSICION

$0.00

IVA

MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

POR LA CONAGUA :

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRICOLA DEL OCRB

C. ING JAIME GUDINO ZARATE

EL JEFE DE PROYECTO DE OPERACION, CONSERVACION
E INGENIERIA INDUSTRIAL DE PRESAS, PLANTAS DE
BOMBEO Y ACUEDUCTOS

C. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ LOPEZ




